DOKUMENTACJA PRZETARGOWA


   
                                          DLA ZADANIA : 

                             „Wykonanie remontu mostu drogowego w m-ci Krzywa”

Zatwierdził dnia 05.06.2008  roku

...................................................
[image: image1.wmf]
 GMINA

NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
UL. SŁOWACKIEGO 11

66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

TEL. (68) 3290962-4, FAX (0-68) 3276663
NIP 929-10-04-928

[image: image4.png]





                   Znak sprawy GKB. 341 – 16/08.P

ZADANIE :

                         „Wykonanie remontu mostu drogowego w m-ci Krzywa”


[image: image2.wmf]
W załączeniu :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWARTOŚĆ:

	
	
	strona

	ROZDZIAŁ I:
	Instrukcje dla uczestnika przetargu..................................................................
	

	
	  1. Zamawiający....................................................................................................
	

	
	  2. Przedmiot zamówienia.....................................................................................
	

	
	  3. Miejsce dostawy...............................................................................................
	

	
	  4. Termin realizacji zamówienia..........................................................................
	

	
	  5. Preferencje krajowe..........................................................................................
	

	
	  6. Uczestnictwo w przetargu................................................................................
	

	
	  7. Wymagania w stosunku do wykonawców................................................
	

	
	  8. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ..........................................................................
	

	
	  9. Ceny oferty.................................................................................................
	

	
	10. Oferta kilku partnerów.....................................................................................
	

	
	11. Jedna oferta od jednego wykonawcy............................................................
	

	
	12. Sposób przygotowania oferty...........................................................................
	

	
	13. Okres związania ofertą.....................................................................................
	

	
	14. Wadium............................................................................................................
	

	
	15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...............................................
	

	
	16. Zawartość oferty...............................................................................................
	

	
	17. Opakowanie oferty...........................................................................................
	

	
	18. Składanie ofert..................................................................................................
	

	
	19. Zmiana lub wycofanie oferty...........................................................................
	

	
	20. Otwarcie ofert...................................................................................................
	

	
	21. Ocena ofert.......................................................................................................
	

	
	22. Kryteria oceny ofert.........................................................................................
	

	
	23. Odrzucenie oferty.............................................................................................
	

	
	24. Unieważnienie przetargu..................................................................................
	

	
	25. Przyznanie zamówienia....................................................................................
	

	
	26. Postępowanie odwoławcze.............................................................................
	

	
	27. Inne postanowienia...........................................................................................
	

	ROZDZIAŁ II:
	Formularz oferty wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
	

	ROZDZIAŁ III:
	Projekt umowy.....................................................................................
	

	ROZDZIAŁ IV:
	Specyfikacja techniczna……………………....................................................  
	


IV. ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

                          INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW
1.
Zamawiający:
GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 

UL. SŁOWACKIEGO 11

66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI, 

TEL. (68) 3290962-4, FAX (0-68) 3276663

NIP 929-10-04-928

2.    Przedmiot zamówienia
Zamawiający zgodnie z art. 39  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo Zamówień
Publicznych  ( Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm. ) ogłasza przetarg
nieograniczony na wykonanie remontu mostu w m-ci Krzywa
a.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Technicznej –

       Rozdział III niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.   Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania robót budowlanych w zakresie specyfikacji
      technicznej,  warunków SIWZ oraz w terminie określonym w pkt. 4
4.      Termin realizacji zamówienia :

         Zamówienie należy  zrealizować w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy.

5.      Preferencje krajowe 
         W postępowaniu nie będą miały zastosowania preferencje krajowe 

6.      Uczestnictwo w postępowaniu przetargowym :

         O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki określone   w art.  22 ust. 1  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
7.     Wymagania w stosunku do Wykonawców
Każdy uczestnik przetargu lub jego partner  powinien wykazać, że:

· posiadają niezbędne uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

· posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do zrealizowania zamówienia 

· znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

· nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.
8.      Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania, związane z prowadzonym postępowaniem  pod    warunkiem, że zapytanie zostanie złożone na mniej  niż 6 dni przed upływem terminu  składanie ofert.

Pisemna odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 3 dni i przesłana wszystkim uczestnikom postępowania, bez wskazania autora pytania.
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są  :

                                                        p. Marian Pająk
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. Słowackiego 11

w godz. 800÷1400.

tel. 0-68) 327 66 10,  fax. (68) 327 66 63

9. Cena oferty :

a) Cenę ofertowa należy wyliczyć na podstawie SIWZ, dokumentacji projektowo-    kosztorysowej dostarczonej lub przedstawionej do wglądu Wykonawcy. 
      b)   Cena oferty jest ceną ryczałtową . 

      c).  Cenę ryczałtową traktować należy jako stałą i niezmienną.

      d)   Cena nie będzie podlegała  waloryzacji ze względu na inflację.

e)  Cenę należy podawać w złotych polskich /podanie ceny w inny sposób spowoduje odrzucenie oferty/.

      f)    Cena powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia. i powinna zawierać : 

· wykonanie robót zgodnie z przedmiarem robót .

· organizację i zagospodarowanie placu budowy i zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie energii elektrycznej i wody we własnym zakresie
· zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej

· zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,

· wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z dokonaniem wpisu geodezyjnego wszystkich prac i zatwierdzenie przez właściwy  Urząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości,

· po zakończeniu robót, doprowadzenie placu budowy  do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

· inne koszty, których poniesienie jest niezbędne w wyniku realizacji zakresu prac będących przedmiotem zamówienia.

     g ) Zamawiający nie zapłaci za elementy robót /pozycje/, za które nie zostanie podana żadna  cena przez Wykonawcę, a zostaną takie wykonane. Przyjmuje się, że są one ujęte w innych stawkach i kosztach kosztorysu ofertowego.

h). Wykonawca jest zobowiązany sporządzić kosztorys ofertowy wypełniając wszystkie pozycje przedmiaru robót, zestawienia robocizny,  materiału i sprzętu , podając stawki kalkulacyjne i narzuty dla RMS.
· Wyżej wymienione wskaźniki nie ulegną zmianie w czasie realizacji umowy, obowiązywać będą również dla robót dodatkowych i uzupełniających.

g)   Każdy z Wykonawców winien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków   placu budowy, stanu  nieukończonych obiektów oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
i)    Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
UWAGA: Za roboty dodatkowe i uzupełniające  będą  uznane wyłącznie roboty, których wykonania Wykonawca na etapie składania oferty nie mógł przewidzieć tj. nie ujęte w przedmiarze robót oraz SIWZ 

10.
Oferta kilku partnerów

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (partnerów) musi być przedstawiona jako jedna oferta od jednego podmiotu, który poniesie pełną odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia, będącego przedmiotem przetargu. 

11.
Jedna oferta od jednego Wykonawcy:

Uczestnik przetargu może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie dwóch lub więcej ofert, samodzielnie lub przy udziale innych partnerów  wyklucza Wykonawcę i jego partnerów z przetargu. W przypadku wystąpienia Konsorcjum – do oferty należy załączyć zawartą  Umowę Konsorcjum w którym byliby wskazani członkowie i lider konsorcjum. Ta sama firma może występować jako podwykonawca w jednej ofercie pod rygorem wykluczenia z przetargu wszystkich partnerów.

12.
Sposób przygotowania ofert
12.1.
Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY NIE  DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH, PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH LUB WARIANTOWYCH NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE I SPOWODUJĄ ODRZUCENIE OFERTY. 
12.2. Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty.

12.3. Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim. Wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy.

12.4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy.

W przypadku udzielenia upoważnienia osobie nie występującej w rejestrze handlowym, należy podać jej dane osobowe (dowód osobisty) oraz dokładnie określić jej umocowania, tj. czy obejmuje jedynie podpisywanie oferty, czy wszystkich dokumentów składających się na ofertę, m.in. oświadczenie w myśl art. 26 Ustawy Prawo zamówień publicznych

12.5.
Wszystkie strony ofert, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości oferty.

Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
13.    Okres związania ofertą

Wykonawca  jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.
14.    Wadium
Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  4 000,- zł. .

Wadium może być wniesione w następujących formach:

· w pieniądzu,

· w poręczeniach bankowych, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej

· w gwarancjach bankowych,

· w gwarancjach ubezpieczeniowych,

· poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 09.listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109  poz. 1158 z późniejszymi zmianami )

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Oddział Nowogród Bobrzański Nr 97 9657 0007 0020 0200 0693 0001. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium. Wadium powinno być wniesione przed terminem składania ofert. 

15.   Zwrot wadium

    Zwrot wadium nastąpi w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
· upłynął termin związania ofertą,
· zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
· zamawiający unieważnił postępowanie a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich składnia.

Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie dla Wykonawcy, który :
·    który wycofał ofertę przed upływem terminu  składania ofert,
·    który został wykluczony z postępowania
·    którego oferta została odrzucona.
          Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z   

          postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez

          Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

Dyspozycje w zakresie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu przez Wykonawców, których oferta nie została wybrana, Zamawiający przekaże na konto bankowe Wykonawcy niezwłocznie po podpisania umowy z wybranym. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

· odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

· nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

· zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

           przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

Zamawiający   zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku wycofania oferty  przez wykonawcę po otwarciu ofert. Wadium, wraz z odsetkami, wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, może być na wniosek tego Wykonawcy zaliczona przez  Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający  będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto Zabezpieczenie będzie wniesione w PLN.

Zabezpieczenie może być wniesione w następującej formie:

· w pieniądzu,

· w poręczeniach bankowych, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej

· w gwarancjach bankowych,

· w gwarancjach ubezpieczeniowych,

· poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 09.listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późniejszymi zmianami )

Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Oddział Nowogród Bobrzański Nr 97 9657 0007 0020 0200 0693 0001. Zabezpieczenie powinno być wniesione przed podpisaniem umowy.

17.
Zawartość oferty

     Pod rygorem wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu n/w oryginalne dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy:
a).  Ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do SIWZ
b).  Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 22 ust. 1 Prawo Zamówień   Publicznych
c).  Aktualny odpis z właściwego z rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji   działalności   gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d).  Wykaz minimum jednego wykonanego zadania w okresie ostatnich pięciu lat zadania (jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), odpowiadającego swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich  wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
e). Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, właściwego Oddziału Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych, lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, bądź zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, względnie wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f).  Informacja banku w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy         potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. Wykonawca jest zobowiązany posiadać środki płynne lub możliwość zaciągnięcia   kredytu w wysokości  100 % oferowanej ceny netto.

g). Dowód wpłacenia/wniesienia wadium. W przypadku wniesienia go w innej formie niż pieniądz oryginał dokumentu należy złożyć w  pokoju Nr 15 w siedzibie Zamawiającego, a do oferty załączyć kserokopię dokumentu).

h). Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z  wymogami określonym w pkt. 9 h     Instrukcji dla  Wykonawców.

i).  Dane kierownika lub kierowników robót wraz z jego uprawnieniami i dokumentem  potwierdzającym przynależność do Izby Zawodowej Inżynierów i Techników Budownictwa.

18.
Opakowanie oferty

Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej  kopercie z napisem: 

„Remont mostu w Krzywej”

19. Składanie ofert :

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.:

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

66-010 Nowogród Bobrzański

ul. Słowackiego 11, pokój Nr 5

w terminie do dnia  30.06.2008 r. roku godz. 10ºº
Oferta złożona po tym terminie zostanie  zwrócona wykonawcy bez otwierania.

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej w niewłaściwym miejscu.
20.
Zmiana lub wycofanie oferty

Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, jeżeli o tym powiadomi pisemnie Zamawiającego przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy przygotować na zasadzie nowej oferty i opakować tak samo jak w punkcie 18, z tym że koperta zewnętrzna będzie oznakowana określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”.
21.    Otwarcie ofert
Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 30.062008 r. roku godz. 11 ºº w siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, pokój Nr 2.

    W części jawnej postępowania przetargowego, w której mogą uczestniczyć wykonawcy, przed otwarciem ofert przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz  podaje nazwy(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach..

W części niejawnej posiedzenia Komisji Przetargowej, w której mogą uczestniczyć tylko członkowie Komisji będzie dokonywana ocena ofert.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

22.
Ocena ofert
W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych.

W dalszej kolejności komisja będzie oceniać spełnienie warunków wymaganych od wykonawców zgodnie z punktem 7 i 17  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ich ofert.

            Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

           Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

23.
Kryteria oceny ofert

Wyłącznie zakwalifikowane oferty (spełniające wszystkie wymogi formalne oraz kryteria kwalifikacyjne) będą oceniane wg kryterium:    -  cena oferty   - 100  %       Przy ocenie oferty nie mają zastosowania preferencje krajowe.
24.
Odrzucenie ofert

Zamawiający stosownie do art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty gdy:

· jest niezgodna z ustawą ,

· jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,

· jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

      zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

· zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

· została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o  udzielenie   zamówienia,

· oferta zawiera omyłki rachunkowe  w obliczeniu ceny , których nie można poprawić na podstawie  art. 88 , lub błędy w obliczeniu ceny,

· wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny ,

· jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
25.
Unieważnienie przetargu ( art. 93 ustawy pzp)

          Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

· nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu  albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego  wykluczeniu,

·   cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  zamawiający może  przeznaczy na sfinansowanie zamówienia,

· w przypadkach o których mowa w art. 91 ust.5 zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

· wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie  nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć

· postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

26.   Przyznanie zamówienia

     Zamawiający przyzna zamówienie i podpisze umowę z tym Wykonawcą, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie prawo zamówień publicznych i została wykonana w myśl wymogów zamawiającego zamieszczonych w niniejszej specyfikacji, a przede wszystkim uznana została przez zamawiającego za najkorzystniejszą spośród złożonych w tym przetargu ofert.

Umowa zostanie zawarta  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.
27.   Środki Ochrony Prawnej  - art. 180  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
27.1 Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w                    przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, można wnieść protest do zamawiającego w formie pisemnej.
27.2 Wykonawca ma prawo złożyć protest na ręce zamawiającego w terminie 7 dni od dnia w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę  do jego wniesienia, z zastrzeżeniem, że protest dotyczący postanowień specyfikacji  istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób że mógł zapoznać się z jego treścią.
27.3 Zamawiający odrzuci protest, jeżeli będzie:

- wniesiony  po terminie

- wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

- wniesiony po podpisaniu umowy
         27.4   Protest powinien:

- wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego,

- zawierać żądanie protestującego,

- zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i 
  prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
27.5   Zamawiający rozstrzyga protest dotyczący postanowień ogłoszenia o przetargu i  zapisów w SIWZ nie później niż 10 dni od dnia  upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu, a w  pozostałych przypadkach w terminie 10 dni od dnia wniesienia protestu. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie j.w. uznaje się za jego oddalenie.
28.    Ponieważ wartość zamówienia jest niższa od kwot określonych na podstawie 
art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo    Zamówień Publicznych Wykonawcy nie przysługuje  prawo wniesienia odwołania. 

                     ROZDZIAŁ II
                 FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKI

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)                                                                    



 (miejscowość data)

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym o wartości  na zadanie : 

„Wykonanie remontu mostu drogowego w m-ci Krzywa”
1.
OFERUJEMY:
za cenę netto

...........................................................zł

(słownie: ........................................................................................................................zł)
za cenę brutto

...........................................................zł

(słownie: 
.......................................................................................................................zł)

 zgodnie z wypełnionym kosztorysem ofertowym, łącznie z podatkiem VAT i innymi  opłatami .

2.   OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) i uznajemy się za związanymi z określonymi w niej zasadami postępowania.

3.  OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany    SIWZ.

4.     ROBOTY objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami (zamierzamy wykonać 

        wspólnie z firmami wymienionym w ofercie ) w terminie ……………………………..

5.
WADIUM w kwocie ..................,- zł zostało wniesione w dniu .........................................

w postaci.............................................................(potwierdzenie wniesienia w załączeniu)

6.
OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na  warunkach,  terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.
DEKLARUJEMY wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ...............................................................................................................................................

8. ZAŁĄCZNIKAMI  DO NINIEJSZEJ OFERT SĄ:

· Aktualny wypis z działalności gospodarczej



   
załącznik nr 1

· Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami 
     

       art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych


załącznik nr 2

· Uprawnienia osób, które będą wykonywać przedmiot zamówienia  
załącznik nr 3    

· Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat



załącznik nr 4                     

· Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego




załącznik nr 5

· Zaświadczenie z ZUS







załącznik nr 6

· Wykaz podwykonawców ( jeżeli występują)


      
załącznik nr 7

· Informacja banku w którym wykonawca posiada  rachunek podstawowy
załącznik nr 8     

· Dowód wpłacenia wadium






załącznik nr 9

· Oświadczenie dotyczące pochodzenia  partnerów i materiałów

załącznik nr 10     

· Kosztorys ofertowy
 






załącznik nr 11     

· Zaparafowany wzór umowy






załącznik nr 12
· Elementy kalkulacyjne do kosztorysowania robót



załącznik nr 13

9.
DANE WYKONAWCY

Kod:

.......................................................................

      Miejscowość:  
.......................................................................................

Województwo:
.......................................................................

Powiat:

.......................................................................

Telefony:

.......................................................................

Fax:

.......................................................................

REGON:

.......................................................................

NIP

……………………………………………..

e-mail:

.......................................................................

Podpisano:

ZAŁĄCZNIK NR 2

.............................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 22 ust 1 Prawo  zamówień publicznych

Składając ofertę w przetargu na:

 .......................................................................................................................................

         .......................................................................................................................................

oświadczamy, że:

1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

2.  Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawa      nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.

3.  Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem a także potencjałem ekonomicznym i  technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

4.   Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.   Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, który mówi iż:

„Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

a. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je  nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

b. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, lub których upadłość ogłoszono.

c. wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

d. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

e. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

f. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

g. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - akcyjne, których komplmentariusz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

h. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano z przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

i. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

j. wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 22 ust. 1, p. 1÷3 , którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w ustawie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert, w szczególności nie wnieśli wadium.

k. wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych przez tych autorów.

l. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

m. wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków.

n. wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofertą.

Podpisano: 

...................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela

...........................dnia..........................
         ZAŁĄCZNIK NR 4

....................................................

   (pieczęć Oferenta)

            WYKAZ  WYKONANYCH ROBÓT ODPOWIADJĄCYCH SWOIM

     RODZAJEM I WARTOŚCIĄ , ROBOTOM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT

                    ZAMÓWIENIA W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LATACH 

(min. 1 kontrakt z referencjami)

	Nazwa robót
	Wartość (tys. zł).
	Data realizacji
	Nazwa odbiorcy

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Do wykazu należy obowiązkowa załączyć referencje

                        Podpisano: 
..........................dnia........................... r              .....................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela

ZAŁĄCZNIK NR 7

...................................
   (pieczęć Oferenta)

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENA
                   na zadanie : ..............................................................................................

	
	Rodzaj robót
	Nazwa i adres podwykonawcy
	Wartość robót

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


Podpisano: 
...........................dnia.........................                     .....................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela

ZAŁĄCZNIK NR 8

(pieczęć Banku)

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ KLIENTA

Bank ............................................................. informuje, że (nazwa i adres Wykonawcy)

posiada w tut. Banku rachunek bieżący nr ......................................... który jest wolny od  zajęć egzekucyjnych i postępowania wekslowego. Obroty na rachunku i stan środków pieniężnych kształtują się następująco :

     ROK

     WN

   MA               STAN ŚRODKÓW  PIENIĘŻNYCH

2007 lub 2008

Środki na rachunku pozwalają na utrzymanie płynności finansowej i realizację przedmiotu zamówienia przez Przedsiębiorstwo.


W przypadku podpisania kontraktu na  ( podać nazwę zadania )  będzie udzielony dla naszego Klienta 

kredyt do wysokości .................................................................... zł   

( słownie złotych .…………….…………………………………………………………………)






                 .........................................................................







          podpisy upoważnionych przedstawicieli Banku

ZAŁĄCZNIK NR 10

     ....................................................

   (pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE POCHODZENIA PARTNERÓW I MATERIAŁÓW

Oświadczamy, że partnerzy, podwykonawcy oraz wszelkie materiały i środki użyte do wykonania zamówienia pochodzić będą z krajów należących do Unii Europejskiej, Malty, Cypru, Turcji 




   
 ROZDZIAŁ III





       WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 12 
                                   

 UMOWA  
 -   WZÓR
                 zawarta w  dniu  …………………………………


Pomiędzy: Gminą Nowogród Bobrzański w imieniu , której działa Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11 

reprezentowanym w niniejszej Umowie  przez :

 …………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej Zamawiającym, a :
 ………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym w niniejszej Umowie  przez

zwanego dalej Wykonawcą
Umowa niniejsza została zawarta w trybie art. 39  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. u. z 2007 nr 223poz 1655 ) i w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na roboty zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną w dniu 05.06.2008 roku przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
§ 1.

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu mostu drogowego 

w m-ci Krzywa opisanej w specyfikacji technicznej oraz SIWZ jako przedmiot niniejszej umowy.
 
§ 2.

1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, które zostało opisane szczegółowo w § 1. wynosi netto ……………………  zł. (słownie: złotych ……………………………………………………………………………………………   ) 

a)   stawka podatku VAT
           -
…………….      %
b)   kwota podatku VAT

-
   …………………. zł.
c)   kwota brutto 


-
   …………………. zł

( słownie: złotych ………………………………………………………………………..  )

2. Na wymienioną kwotę składają się poszczególne elementy zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym, projektem budowlanym, przedmiarem robót, SIWZ i ofertą Wykonawcy z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących stawek podatku VAT. Jeżeli w trakcie trwania umowy ulegnie zmianie stawka podatku VAT , podatek ten  będzie naliczany w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

Powyższe kwoty zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z projektu budowlanego specyfikacji technicznej, przedmiaru robót, SIWZ i oferty Wykonawcy jak również  niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy i odtworzenie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy itp.

3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie będzie podlegało rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.

4. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, to jest; nie opisane w § 1 niniejszej umowy, nie przewidziane w  specyfikacji technicznej przedmiarze robót i SIWZ, oraz których nie można było wcześniej przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z protokołem konieczności potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zaakceptowane przez Zamawiającego i wprowadzić aneksem do niniejszej Umowy.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikających z konieczności zapobieżenia awarii.

6. Roboty dodatkowe i uzupełniające będą rozliczane zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury     z dnia 8 czerwca 2004 roku ( Dz. U. z 2004 r nr 130 poz. 1389   przy zastosowaniu :

· stawek cen jednostkowych czynników produkcji oraz narzutów określonych przez  Wykonawcę w tabeli elementów kalkulacyjnych oraz w zestawieniu materiałów

· Podstawą do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych będą obowiązujące cenniki.

7 Sumaryczna wartość robót dodatkowych i uzupełniajacych nie może przekroczyć 50 % wartości ceny umowy.
§ 3.

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy „plac budowy” w dniu podpisania umowy
§ 4.

1. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem zamówienia ustala się na dzień przekazania placu budowy.

2. Termin zakończenia robót i pisemnego zgłoszenia do protokolarnego odbioru robót będących przedmiotem zamówienia  ustala się na dzień 45 – ty od dnia podpisania umowy.
§ 5

1. Wykonawca ustanawia Kierownika robót  w osobie………………………………………   

2. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  ………………………….
§ 6.

1. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi po zakończeniu całości robót  określonych   w  w § 1 niniejszej umowy.

2.   Zamawiający rozpocznie czynności  odbioru robót w ciągu 7 dni od daty otrzymania 

      pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót oraz otrzymania wymaganych do
      dokonania odbioru dokumentów.

§ 7.

1.  Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi   fakturą końcową.

2.  Zamawiający ma obowiązek zapłaty należności wg  faktury końcowej  w terminie  30 dni o dnia podpisania protokółu  końcowego odbioru robót i jej  przedłożenia w siedzibie Zamawiającego.







§ 8.

1. Przed podpisaniem Umowy wybrany Wykonawca dokona wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wysokości  10 % ceny Oferty brutto najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia będzie wypłacone Zamawiającemu jako rekompensata poniesionych strat, powstałych z winy Wykonawcy wskutek niewłaściwego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

3. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Zamówienia Wykonawca wnosi  w formie zgodnej z Ustawą  Prawo zamówień publicznych.

4.  70  (siedemdziesiąt) %  wartości   Zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu  30 dni od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego po potrąceniu ewentualnych strat.

5. 30 (trzydzieści) % wartości  Zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 14 dni od zakończenia terminu rękojmi po potrąceniu ewentualnych strat.

6. W przypadku wniesienia powyższego zabezpieczenia w pieniądzu ma zastosowanie 

       art.148 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9.

1. Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z projektem budowlanym specyfikacją techniczną, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym Wykonawcy oraz warunkami SIWZ.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres :
a. na dostarczone i wbudowane materiały Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

b. Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia

c. jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty gwarancyjnej . 

3.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne,
 zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót. Długość okresu rękojmi dla robót  budowlano montażowych ustala się na 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W okresie rękojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt w terminie wymaganym przez Zamawiającego podanym w pisemnym powiadomieniu.

4.   Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty gwarancyjnej. Okres rękojmi na roboty naprawione będzie  się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy. 

§ 10.

1. Roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający i powołany przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru mają prawo w każdym momencie realizacji zamówienia odrzucić każdą część robót i użytych materiałów jeżeli nie będą zgodne z wymaganiami § 10 pkt. 1. Odrzucenie powinno nastąpić w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników i pracowników podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników, który przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy da powód do uzasadnionych skarg .

4. Wykonawca dla wykonania Zamówienia może zatrudnić Podwykonawców, których wymienił w swojej ofercie i którzy zostali zaakceptowani przez Zamawiającego .
5. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie swoje i swoich podwykonawców działania i zaniechania .
§ 11.

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadkach:

a.
za przekroczenie terminów wykonania zamówienia określonych w Par. 4. w wysokości 0,10  % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

b.
za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego lub, które ujawniły się w okresie gwarancji [rękojmi] w wysokości 0,10 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki ponad ostatni dzień terminu wyznaczonego na usunięcie wady lub usterki

c.
w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, niezależnie od stopnia zaawansowania, 10 % umownego wynagrodzenia .

2. Wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć wartości 10 %  wynagrodzenia

      umownego; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy 10 % Zamawiający zastrzega 

      sobie prawo do odstąpienia od  Umowy  bez jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do

      Wykonawcy .
3. Zamawiający jest zobowiązany wypłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku: 

a. jeżeli Zamawiający zwleka z rozpoczęciem odbioru końcowego zamówienia dłużej niż 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót. i zgłoszenia do odbioru  0,10 % za każdy dzień zwłoki.

b.    jeżeli Zamawiający zwleka z realizacją płatności w terminie określonym w § 7 

       w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

c.    jeżeli bez winy Wykonawcy, Zamawiający odstąpi od Umowy Zamawiający 
       zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia  umownego.

4. Jeżeli wartość kary umownej wypłaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody, strona która poniosła szkodę może dochodzić swoich roszczeń w przypadku udokumentowania rzeczywistej wartości szkody i jej ścisłego związku z nienależytym wykonaniem umownych obowiązków  drugiej strony 

5. Wymienione w § 11. pkt. 1, 3, 4 Kary umowne i warunki zadośćuczynienia nie zwalniają stron z wypełnienia wzajemnych zobowiązań wynikających z zapisów Umowy.

6. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki Umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może w razie  zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy .
§ 12.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową  obowiązują przepisy prawa polskiego .

§ 13.

Strony Umowy  oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać  we własnym zakresie i dopiero gdy nie będzie to możliwe sprawy konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14.

1. Niniejsza Umowa  wchodzi w życie z dniem podpisania 

2. Wszelkie zmiany zapisów Umowy mogą być dokonywane na pisemny, uzasadniony  wniosek każdej ze stron  i wymagają pisemnej zgody drugiej strony .

§ 15.

Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu  dla każdej ze stron .

§ 16.
Dokumentami związanymi z niniejszą Umową  są w formie załączników:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Materiały przetargowe + dokumentacja projektowo - kosztorysowa)

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami

Załącznik nr 3 – Elementy kalkulacyjne do kosztorysowania robót
  ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 13

    Elementy kalkulacyjne do kosztorysowania robót

	Poz.
	                  Element 
	Jednostka
	   Wartość

	1.
	Stawka roboczogodziny kosztorysowej
	zł/rg
	

	2
	Wskaźnik kosztów pośrednich ...................
	%
	

	3.
	Wskaźnik zysku
	%
	

	4
	Cena pracy sprzętu   
	zł/mg
	

	5
	Wskaźnik kosztów pośrednich
	%
	

	6
	Wskaźnik zysku                         .
	%
	

	7
	Ceny materiałów 
	wg zestawienia M
	wg zestawienia M

	8
	Wskaźnik kosztów zakupu       
	              %
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


    W tabeli należy wstawić wskaźniki kosztów zastosowanych dla wyliczenia elementów robót




       ROZDZIAŁ  IV

                SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

(SST)
REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚĆI KRZYWA 

NAD KANAŁEM DYCHOWSKIM

SPIS TREŚCI

	D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
	str. 3

	M-01.02.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	str. 16

	M-14.02.01 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu
	str. 19

	M-20.01.01 WYKONANIE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
	str. 29

	M-20.02.01 ROBOTY NAPRAWCZE I ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH
	str. 38

	M-20.11.01 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
	str. 46


D-M-00.00.00   Wymagania ogólne
1. Wstęp
1.1.
 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne doty​czące wykonania i odbioru robót związanych z remontem mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzywa nad kanałem Dychowskim.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   obejmują   wymagania   ogólne,   wspólne   dla   robót   objętych szczegółowymi specyfikacjami asortymentowymi:

M-01.02.01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

M-14.02.01  Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu
M-20.01.01  WYKONANIE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ.

M-20.02.01  ROBOTY NAPRAWCZE I ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH
M-20.11.01  TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

l.4. Określenia podstawowe.

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco;

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł),
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu a w przypadku mostów łukowych z nadsypką- odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do rozbiórki po jego zakończeniu.
1.4.6. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8.  „Inspektor nadzoru" - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego działająca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodnoścI

realizacji robót budowlanych    z dokumentacja projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunków umowy.

1.4.10. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów
1.4.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.12. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasem dzielącymi jezdnię. 
1.4.13.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.14. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego.
1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona korona drogi i skarpami rowów.
1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.17. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy
1.4.18. Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
1.4.19. Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący dc wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.20. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.21. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przyjmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
· a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

· b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

· c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

· d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

· e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

· f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek do podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

· g) Warstwa mrozoochronną - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

· h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnego gruntu do warstw nawierzchni leżącej powyżej.

•
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
1.4.24. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.25. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
1.4.26. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.27. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.28. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów
1.4.29. Pobocze - Część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.30. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.4.31. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.32.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.34.
 Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.35. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.
1.4.36. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.37. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.
1.4.38. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór.
1.4.39. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnej funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.40.
 Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego.

1.4.41. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.42. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość ustroju niosącego.
1.4.43. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.
1.4.44. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
1.4.46. „Zamawiający" lub „Inwestor” - każdy podmiot, szczegółowo określony w umowie, udzielający zamówienia na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zamówieniach publicznych.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy:

· plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

· dziennik budowy i księgę obmiarów

· SST
· dokumentację projektową lub "Warunki techniczne wykonania robót"

1.5.2.
Dokumentacja projektowa.
Dokumentacje   projektowe   lub   "Warunki  techniczne  wykonania  robót"   stanowią  integralną część   umowy kontraktowej.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące opracowanie na własny koszt i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.

· Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

· W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

-SST
-Dokumentacja projektowa
· Wykonawca w przypadku wykrycia błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

· Wszystkie materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

· Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST są uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach przedziału tolerancji określonego w odpowiedniej SST.

· Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonym wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

· W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i SST, to tak materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.
Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy i do zabezpieczenia plac budowy w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. W czasie wykonywania robi Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał, tymczasowe urządzenia zabezpieczające (ogrodzenia, oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze, zapory itp.) i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania bezpieczeństwa.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzeń zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę kosztorysową i nie podlega odrębnej zapłacie, jeśli warunki kontraktu nie stanowią inaczej.

1.5.5.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:

*
miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak zlokalizowane by nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym.

*   plac budowy i wykopy powinny być utrzymywane bez wody    stojącej

*
powinny być podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

·  zanieczyszczeniem   zbiorników   i   cieków   wodnych:   pyłami,   paliwami,   olejami,   materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

·  przekroczeniami norm odnośnie zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami

·  przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu

·  możliwością powstania pożaru

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

1.5.6.
Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wymagany sprzęt przeciwpożarowy.
Materiały łatwopalne powinny być składowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być dopuszczone do użycia.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót [np. materiały pylaste] powinny być użyte zgodne z wymaganiami technologicznymi dotyczącymi ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na ich użycie od właściwych organów.
Niedopuszczalne jest użycie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć atesty określające brak szkodliwego ich oddziaływania na środowisko.
Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia wg. warunków szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami ponosi Zamawiający.

1.5.8.
Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien uzyskać u odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy oraz powiadomić o zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń ich właścicieli oraz Inspektora Nadzoru. 

W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń. Koszty ewentualnych  napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń w związku z zaniedbaniem  ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze.
Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.

1.5.9.
Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Wykonawca   powinien   uzyskać   niezbędne   zezwolenia   od odpowiednich   władz   na   użycie   pojazdów   o ponadnormatywnych obciążeniach osi co nie zwalnia jednak Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenie dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i zobowiązany do naprawy uszkodzeń na własny koszt.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas   realizacji  robót  Wykonawca  powinien   przestrzegać   wszystkich  przepisów  dotyczących  BHP.   W szczególności   Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,   aby  pracownicy   nie  wykonywali   pracy  w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne i sprzęt oraz odzież ochronną dla osób zatrudnionych na budowie a także zapewnić bezpieczeństwo publiczne. Koszty zapewnienia powyższych wymagań są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.
Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od chwili rozpoczęcia aż do zakończenia i odbioru robót.

Budowle drogowe i jej elementy powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwłocznie wyeliminować zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. Materiały

2.1.
 Źródła uzyskania materiałów.
Źródła uzyskanie wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca, w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru powinien mu przedstawić informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobywania wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia.
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco prowadzić badania w celu udokumentowania, że materiały pochodzące z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania odpowiedniej SST.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Celem uzyskania zatwierdzenia materiału, należy dostarczyć reprezentatywne próbki do laboratorium Zamawiającego co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót.

2.2.
 Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów miejscowych  w tym  również  ze  źródeł wskazanych  przez Zamawiającego  i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca  ponosi   odpowiedzialność   za   spełnienie   wymagań   ilościowych   i  jakościowych   materiałów   z jakiegokolwiek źródła.

Koszty związane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów do robót ponosi Wykonawca.

Materiały odpowiadające wymaganiom, pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach  kontraktowych,  powinny  być  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład  zgodnie  z wymaganiami w kontrakcie lub wg wskazań Inspektora Nadzoru.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw powinny być składowane w hałdach i wykorzystywane przy zasypce lub do rekultywacji.

Po zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem przemieszczone do wyrobisk.

Skarpy  powinny   mieć   nachylenie  zbliżone  do   ukształtowania  otaczającego   teren.  Nadkład  powinien   być równomiernie rozłożony, a obszar wyrobiska pokryty roślinnością.
Eksploatacja źródła materiałów powinna być zgodna z regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. 
Inspekcje wytwórni materiałów.
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Może on również pobierać próbki  materiałów w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnione:

- wolny dostęp do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu

 - pomoc i współpracę producenta oraz Wykonawcy.

2.4.
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź właściwie złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5.
 Składowanie i przechowywanie materiałów.
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami odpowiednich SST. Ponadto powinny być one dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów, po zakończeniu robót powinny być przez Wykonawcę doprowadzone do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6.
 Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację.

3.
  Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości: SST, projektowi organizacji robót lub ustaleniom Inspektora Nadzoru.
Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wymaganą jakość oraz terminowość wykonania robót.

Sprzęt powinien być stałe utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym.
Dobór sprzętu stosowanego do robót kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zastaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.  Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych robót.

Liczba i rodzaj środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Zamawiającego, w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, na jego polecenie powinny być usunięte z placu budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5.  Wykonywanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, za jakość materiałów i robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru podejmuje decyzję we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę.

Decyzje Inspektora Nadzoru podejmowane będą głównie w oparciu o wymagania sformułowane w kontrakcie, dokumentacji projektowej i SST a także w normach i wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót.
Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.  Inspektor Nadzoru powiadamia Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuca wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.

Polecenia  Inspektora Nadzoru powinny  być  wykonywane  w  terminie  przez niego  ustalonym  pod  groźbą zatrzymania robót a skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Wady spowodowane przez poprzednich wykonawców.

Inspektor Nadzoru zleca taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na koszt Zamawiającego.

6. Kontrola jakości robót
6.1.
 Program zapewnienia jakości [PZJ].
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości,   w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót kontraktowych zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

*
ogólną część opisową obejmującą:
· organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót

· sposób zachowania warunków BHP

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych    elementów robót

· system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)

-
sposób oraz formę prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych, zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposób i formę przekazywania tych     informacji Inspektorowi Nadzoru.

*
szczegółową część opisową dla każdego asortymentu robót   obejmującą:

-
wykaz maszyn i urządzeń z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy sterujące i urządzenia  pomiarowo-kontrolne

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do załadunku  i magazynowania materiałów

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.),     prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek     i wykonywania poszczególnych elementów robót

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

6.2.
 Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i powinien zapewnić odpowiedni, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, system kontroli jakości, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy powinny posiadać aktualne świadectwo legalizacji i odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm dotyczących metod badań.

Inspektor Nadzoru powinien mieć dostęp do laboratorium w celu inspekcji oraz możliwość uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze próbek itp.

Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zgodnie z SST asortymentowymi.
W przypadku gdy nie zostały one tam określone to Inspektor Nadzoru ustala konieczny zakres kontroli.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

6.3.
 Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo a Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie  Inspektora Nadzoru  Wykonawca będzie  zobowiązany przeprowadzić  dodatkowe badania  tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4.
 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy obejmują jakiegoś badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procesy zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.5.
Raporty z badań.
Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badań i udostępnia je na życzenie Inspektor Nadzoru ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań pomiarów zawartych w raportach , oraz na podstawie badań własnych.

6.6.
 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Do celów kontroli jakości robót i materiałów Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzi badania niezależnie od Wykonawcy na koszt Zamawiającego. Powinna mu być zapewniona ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc .

Jeżeli wyniki tych badań wykażą rozbieżność z wynikami badań Wykonawcy Inspektor Nadzoru przy ocenie jakości robót opiera się wyłącznie na badaniach własnych.

6.7.
 Atesty jakości materiałów i urządzeń.
W przypadku materiałów, dla których SST wymagają atestów, każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonań przez niego badań. Kopie wyników tych badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.
Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach mu posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnioną instytucję.

6.8.
 Dokumenty budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje:
a) dziennik budowy
b) księgi obmiaru
c) dokumentację laboratoryjną (dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych)
d) inne dokumenty jak:
· pozwolenie na realizację zadania budowlanego

· protokoły przekazania placu budowy

· protokoły z narad i ustaleń
· protokoły odbioru robót

· umowy cywilnoprawne
· korespondencja dotycząca budowy
Dokumenty powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na każde jego życzeń Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.

7. Obmiar robót
7.1.
 Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu o terminie i zakresie obmierzanych robót.
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w SST nie uwalnia Wykonawcę od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

7.2.
 Zasady określania ilości robót i materiałów.
Dla pojedynczych elementów zadania budowlanego, o ile nie określono inaczej, pomiary dokonywane będą obowiązujących jednostkowych długości, objętości, ilości, ciężaru.
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy materiału na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie. Obmiar następuje w punkcie dostawy.
Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów i w przypadku stwierdzenia, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od wcześniej uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.
Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach.
W przypadku elementów standaryzowanych np.: profile walcowane, drut, rury itp. - podstawą obmiaru będą jednostki podane w ateście producenta.

Drewno, woda - mierzone będą w metrach sześciennych.
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i (lub) SST.

7.3.
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Powinny być one zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i posiadać ważne świadectwa legalizacji i być utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót.

7.4.
Wagi i zasady ważenia.
Wykonawca, o ile konieczne, zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych posiadających ważne świadectwa legalizacji.

7.5.
Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku dłuższej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu - przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiór częściowy
c) odbiór końcowy
d) odbiór ostateczny
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.


Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które   w   dalszym  procesie   realizacji   ulegną zakryciu.   Odbiór  ten  powinien   być   dokonywany   w czasie umożliwiającym usunięcie wad i usterek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy a Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet badań i pomiarów wymaganych przez SST asortymentowe. Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Odbierający na próbkach pobranych w obecności Inspektora Nadzoru lub w miejscach przez niego wskazanych. Badania Wykonawcy podlegają sprawdzeniu przez laboratorium Zamawiającego, lub przez niego wskazane.

8.3.
Odbiór częściowy robót.
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

8.4.
Odbiór końcowy robót.
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Zasady odbioru końcowego:

a) zakończenie robót musi być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy. Warunki wpisu potwierdzającego zakończenie robót:

- wykonanie i przekazanie Inspektorowi   Nadzoru kompletnych badań i pomiarów wymaganych przez specyfikacje asortymentowe do odbioru końcowego robót 

- uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów Badania i pomiary do odbioru końcowego wykonuje Laboratorium Zamawiającego własnym sprzętem, na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.
b) odbioru końcowy powinien nastąpić w terminie ustalonym w kontrakcie. Odbioru końcowego dokonuje Odbierający wyznaczony przez Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbierający w czasie odbioru końcowego dokonuje oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, SST. 
W czasie odbioru końcowego Odbierający zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. W czasie odbioru końcowego dokonywane są badania i pomiary przewidziane przy odbiorach końcowych wg. odpowiednich SST. Podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Komisja dokonuje odbioru końcowego robót jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z dokumentacją projektową, SST i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami
b) SST na poszczególne asortymenty robót
c) dziennik budowy i księgi obmiaru
d) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu udokumentowanie wykonania jego zaleceń
e) recepty i ustalenia technologiczne
f)   dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia     technologiczne, wyniki pomiarów i badań kontrolny wykonanych zgodnie z SST i PZJ, atesty na materiały i produkty   przemysłowe 

g) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów kontrolnych 

h) sprawozdanie techniczne zawierające: zakres i lokalizację robót, wykaz zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

i) atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

j) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego w przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego to komisja w porozumieniu Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru. 
8.6. Odbiór ostateczny.
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9.
Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu.
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować:
· robociznę bezpośrednią

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy)

· koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszt urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, oznakowania robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu  przedsiębiorstwa Wykonawcy.

· zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić czasie realizacji   robót i w okresie gwarancyjnym

*
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym je ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.

10.
 Przepisy związane
1. Wytyczne zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu. Zał. do zarządzenia nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dn. 18 lutego 1994r.
2. Pozostałe przepisy podane są w asortymentowych SST.

M.01.02.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów przy moście w ciągu drogi gminnej przez kanał Dychowski w miejscowości Krzywa.

1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  mają zastosowanie przy rozbiórce elementów istniejącego mostu i obejmują:

a). rozebranie drewnianych belek podwalinowych o wymiarach poprzecznych 27 x 32 cm, 

b). rozebranie drewnianych poprzecznic pokładu jezdnego o wymiarach poprzecznych 20 x 20 cm, 

c). rozebranie pokładu dolnego jezdni z krawędziaków drewnianych grubości 12 cm,

d). rozebranie pokładu górnego jezdni z krawędziaków drewnianych grubości 6 cm,

e). rozebranie drewnianej części chodnikowej,

f). demontaż istniejącej balustrady.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w D.00.00.00. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za   zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Nie występują

3. Sprzęt
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w D-M. 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych i bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu wg uznania Wykonawcy, po akceptacji przez Inspektora Nadzoru
4. Transport 
Ogólne warunki stosowania transportu podano w D-M. 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Materiały pochodzące z rozbiórki, a stanowiące własność Inwestora należy przewozić transportem samochodowym na miejsce rozładunku lub na inne miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w D-M. 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi Nadzoru do akceptacji  projekt etapowania , organizacji   i   harmonogram   robót  uwzględniający  wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane rozbiórki elementów mostu. Materiały pochodzące z rozbiórki, a nie stanowiące własności Inwestora stają się własnością Wykonawcy i muszą być usunięte poza pas drogowy. Materiały ocenione przez Inwestora jako użyteczne zostaną przekazane przez Wykonawcę Inwestorowi i dostarczone na wskazane przez niego miejsce – w odległości nie większej niż 10 km od placu budowy.

6. Kontrola jakości 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne warunki kontroli jakości podano w D-M. 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

 6.2 Kontrola prawidłowości wykonania robót rozbiórkowych

Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z :

- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych robót

- projektem organizacji i przestrzeganiem technologii robót

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest 1 m3 rozebranych elementów drewnianych i 1mb zdemontowanej istniejącej balustrady.  

Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i obmierzonych powykonawczo.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M. 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.

9. Podstawa płatności
Płatność za jednostkę wykonanych robót wg pkt. 7 niniejszej specyfikacji.

Cena robót obejmuje:

-  wykonanie projektu technologii i organizacji robót uwzględniającego etapy robót (ruch publiczny połówkami mostu )

· przygotowanie robót i ich oznakowanie

- wykonanie niezbędnych pomostów zabezpieczających i siatek ochronnych pod przęsłami

- zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów sprzętu i narzędzi do wykonania zadania

- wykonanie niezbędnych zapór, ogrodzeń terenu robót i zabezpieczenie odkrytych elementów konstrukcji

- załadunek i odwiezienie materiałów z rozbiórki, 

- spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska w czasie wykonywania robót rozbiórkowych.

- uprzątnięcie terenu

10. Przepisy związane
Nie występują

M-14.02.01 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu 

1. WSTĘP
I. 1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego na elementach stalowych konstrukcji ustroju nośnego oraz balustradach mostu w ciągu drogi gminnej przez kanał Dychowski w miejscowości Krzywa. 
II. 1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

III. 1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy pokrywaniu powłokami malarskimi konstrukcji stalowej przęseł oraz balustrad i obejmują:

· wykonanie rusztowania podwieszonego na wieszakach stalowych;

· wykonanie kurtyn ochronnych;

· przygotowanie powierzchni do malowania;

· nanoszenie warstwy gruntu i międzywarstwy;

· nanoszenie farb nawierzchniowych.

Przygotowanie powierzchni do malowania należy wykonać metodą strumieniowo – ścierną, a następnie wykonać zabezpieczenie antykorozyjne poprzez nanoszenie warstw farb nawierzchniowych metodą natryskową.

Pokryciu powłokami malarskimi podlegają wszystkie powierzchnie konstrukcji stalowej.

IV. 1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.4.1 Aklimatyzacja (sezonowanie) powłoki - stabilizacja powłoki malarskiej w celu uzyskania przez nią zakładanych właściwości użytkowych.

1.4.2 Czas przydatności wyrobu do stosowania - czas, w którym materiał malarski po zmieszaniu składników nadaje się do nanoszenia na podłoże.

1.4.3 Farba - wyrób lakierowy pigmentowany, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede wszystkim funkcję ochronną.

1.4.4 Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące zdolności zapobiegania korozji metali, dzięki zawartości w powłoce składników hamujących procesy korozji podłoża.

1.4.5 Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby nawierzchniowej na warstwę gruntującą w celu uszczelnienia i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

1.4.6 Temperatura punktu rosy - temperatura, w której zawarta w powietrzu para wodna osiąga stan nasycenia. Po dalszym obniżeniu temperatury powietrza lub malowanego elementu poniżej punktu rosy następuje wykraplanie się wody zawartej w powietrzu.

1.4.7 Rozcieńczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkości do wartości przewidzianej dla danego wyrobu.

1.4.8 Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie celowo zastosowane środki zwiększające odporność obiektu lub jego elementu na działanie korozji.

1.4.9 Obróbka strumieniowo-ścierna - uderzenie wysokoenergetycznym strumieniem ścierniwa w powierzchnię, która ma być oczyszczona zgodnie z PN-ISO 8501-1

1.4.10 Powierzchnia metalizowana termicznie (metalizacja) - powierzchnia stalowa pokryta cynkiem, aluminium lub ich stopami poprzez natrysk ogniowy lub łukowy zgodnie z PN-H-04684

1.4.11 Powierzchnia referencyjna - wybrany przez strony fragment powierzchni zabezpieczanego obiektu, na której dokonuje się zabezpieczenia antykorozyjnego w obecności inwestora, producenta materiałów i wykonawcy.

1.4.12 Powłoka technologiczna – cienka powłoka z rozcieńczonego gruntu lub specjalnego wyrobu lakierowego, nakładana na powłoki metalizacji natryskowej w celu m.in. uniknięcia drobnych pękających pęcherzy (poppingu).

V. 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
VI. 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Konstrukcja stalowa podlegająca zabezpieczeniu wymaga zastosowania specyficznych zestawów malarskich o podwyższonej trwałości, ze względu na warunki jej pracy cechujące się następującymi właściwościami:

· trudności z renowacją powłok (pod obiektem znajduje się kanał, który utrudnia dostęp do konstrukcji);

· konstrukcja podlega dużym odkształceniom, wymagana jest więc elastyczność zastosowanych powłok.

W związku z powyższym dobór zestawu malarskiego na powierzchnię przygotowaną do malowania nie może być dowolny i musi odpowiadać powyższym warunkom.

VII. 2.2 Warunki ogólne stosowania materiałów

Do zabezpieczenia antykorozyjnego stosuje się pokrycie malarskie trójwarstwowe o łącznej grubości 240 m w stanie suchym powłoki.

Projektuje się zastosowanie następującego zestawu malarskiego:
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Dobrany zestaw pokryć winien:

· posiadać Aprobatę Techniczną,

· odpowiadać warunkom niniejszej SST,

· uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

Dobór ten powinien uwzględniać następujące kryteria:

· lokalizację obiektu i jego elementów poddanych zabezpieczeniu antykorozyjnemu,

· agresywność środowiska,

· trwałość zestawu malarskiego - okres czasu powyżej 15 lat,

· wymagania i ograniczenia dotyczące emisji lotnych związków organicznych.

Proponowany przez Wykonawcę zestaw powłok malarskich oraz sposób ich nanoszenia powinien zostać określony w projekcie technologicznym zabezpieczenia antykorozyjnego, sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Zestawy malarskie powinny posiadać referencje krajowe w budownictwie mostowym.

VIII. 2.3 Wymagania dla podstawowych materiałów

Materiałami stosowanymi do wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej według zasad niniejszej SST są niskorozpuszczalnikowe farby o przewidywanej trwałości powyżej 15 lat, odpowiadające ogólnym wymaganiom podanym w p. 2.2.

Farby na bazie żywic epoksydowych stosowane do wykonania międzywarstwy, powinny posiadać następujące właściwości:

· kompatybilne z produktami stosowanymi do malowania nawierzchniowego;

· tworzenia zwartej i odpornej na ścieranie powłoki zapewniającej właściwą ochronę na czas transportu i składowania konstrukcji przez okres minimum 4 lat;

· zapewnia dobre krycie krawędzi;

· może być podkładem dla nawierzchni na bazie żywicy epoksydowej i poliuretanowej;

· zdolność nanoszenia grubowarstwowego.

Farby na bazie poliuretanu stosowane na powłoki nawierzchniowe powinny posiadać następujące właściwości:

· zdolność do tworzenia trwałych powłok, odpornych na procesy starzenia;

· duża elastyczność, niewrażliwość na uderzenia i duża odporność na ścieranie;

· zdolność do nanoszenia grubowarstwowego – 80 do 100 µm;

· odporność na wpływy atmosferyczne, sole odladzające, oleje, tłuszcze;

· trwałość barwy i odporność na działanie promieniowania słonecznego.

Wszystkie powyższe farby muszą być odporne na działanie temperatury w suchej atmosferze czasowo do 150°C, a w wilgotnej 50°C. Odporność powłok w komorze solnej – powłoka bez zmian – czas obciążenia powłoki na powierzchni ocynkowanej powyżej 1400 godzin. Farba na doszczelnienie powłoką technologiczną powinna być kompatybilna z proponowanym zestawem farb (np. rozrzedzona międzywarstwa – poprzez dodanie 20 % rozcieńczalnika). Pozostałe własności farb zgodnie z kartami technicznymi produktów sporządzonymi przez ich Producenta. Karty te należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru przy uzyskiwaniu akceptacji dla proponowanego zestawu malarskiego.

IX. 2.4 Wymagania szczegółowe

Podczas przygotowania produktu należy ściśle stosować się do zaleceń producenta i danych zawartych w kartach technicznych poszczególnego produktu oraz przestrzegać warunków jego użycia. Farby należy przechowywać w warunkach i okresach czasu określonych przez producenta. Z uwagi na to, że mogą to być materiały dwuskładnikowe należy ściśle przestrzegać i kontrolować podane przez producenta warunki mieszania i czasy przydatności do użycia po zmieszaniu.

X. 2.5 Składowanie materiałów

Wyroby lakierowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów materiałów łatwopalnych zgodnie z normą PN-89/C-81400.

Temperatura wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić +5 do +25°C.

XI. 2.6 Materiały do rusztowań i kurtyn ochronnych

Wykonawca wykona pomosty robocze i kurtyny ochronne zgodnie z opracowanym we własnym zakresie i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru projektem technologicznym. Do wykonania rusztowań podwieszonych można zastosować np. konstrukcję stalową rusztowania podwieszonego oraz deski gr. min. 32 mm lub płyty pomostowe.

3. SPRZĘT
XII. 3.1 Ogólne warunki stosowania sprzętu

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

XIII. 3.2 Sprzęt do czyszczenia konstrukcji mostu

Czyszczenie konstrukcji mostu należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu strumieniowo-ciernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewniać strumień odoliwionego i suchego powietrza.

XIV. 3.3 Sprzęt do malowania

Nanoszenie farb należy wykonać zgodnie z kartami technicznymi produktów, instrukcjami nakładania farb dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi się przede wszystkim do metod aplikacji i parametrów technologicznych nanoszenia. Podane w kartach technicznych typy pistoletów i pomp nie mają charakteru obligatoryjnego i mogą być zastąpione sprzętem o zbliżonych właściwościach technicznych dostępnym w kraju. Rodzaj użytego sprzętu powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Prawidłowe ustalenie parametrów malowania należy przeprowadzić na próbnych powierzchniach i uzyskać akceptację Zamawiającego.

4. TRANSPORT
XV. 4.1 Ogólne warunki transportu

Ogólne warunki transportu podano w SST M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Transport materiałów chemicznych w szczelnych opakowaniach zabezpieczonych przed uszkodzeniem.

XVI. 4.2 Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników

Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien odbywać się z zachowaniem obowiązujących przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w PN-89/C-81400.

5. WYKONANIE ROBÓT
XVII. 5.1 Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST 00.00.00 " Wymagania ogólne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny pomostów roboczych i kurtyn ochronnych oraz projekt technologiczny zabezpieczenia antykorozyjnego. 

XVIII. 5.2 Zakres wykonywanych robót

5.2.1 Przygotowanie powierzchni do malowania

Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Oczyszczenie polega na usunięciu z powierzchni stalowych istniejącego zabezpieczenia antykorozyjnego oraz zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów, smarów, kurzu, pyłów, wilgoci. Podstawową czynnością jest usunięcie istniejącego zabezpieczenia antykorozyjnego, zgorzeliny i rdzy, co należy wykonać przy pomocy metody strumieniowo-ściernej (piaskowanie lub śrutowanie). Przedtem należy jednak usunąć z powierzchni konstrukcji mostu i balustrad zanieczyszczenia organiczne (tłuszcze, smary) - zaleca się używanie do tego celu rozcieńczalników dopuszczając używanie innych środków o podobnej skuteczności.

Należy stosować takie parametry obróbki strumieniowo-ściernej, żeby uzyskać stopień oczyszczenia Sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501-1, chropowatość powierzchni Ry5(Rz)=30÷50 m oraz profil chropowatości Medium, a na krawędziach Fine wg ISO 8503-1. Pył i kurz należy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed malowaniem przy pomocy szczotek z włosia lub przy pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego, odoliwionego powietrza, bądź przy pomocy odkurzaczy przemysłowych.

W miejscach spoin w celu usunięcia topnika po spawaniu, wyprysków i wygładzenia ostrych krawędzi należy wykonać szlifowanie.

Wszystkie stosowane materiały ścierne stosowane do oczyszczenia konstrukcji powinny być czyste, suche a zwłaszcza nie mogą być zanieczyszczone solami.

Sprężone powietrze używane do obróbki strumieniowo - ściernej musi być w dostatecznym stopniu suche i czyste, aby uniknąć zanieczyszczenia powierzchni.

Obróbkę powierzchni należy prowadzić wyłącznie wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest co najmniej o 3°C wyższa niż temp. punktu rosy.

5.2.2 Nanoszenie powłok malarskich

Nanoszenie powłok malarskich należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów. Inspektor Nadzoru może zarządzić wykonanie próbnych powłok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny ich jakości, przyczepności do podłoża, bądź przydatności zaproponowanych przez Wykonawcę technik nanoszenia powłok i eliminacji technik niegwarantujących odpowiedniej jakości robót.

5.2.3 Warunki wykonywania prac malarskich

Temperatura farby podczas nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a także temperatura i wilgotność względna powietrza powinny odpowiadać warunkom podanym w kartach technicznych poszczególnych produktów. Zwraca się uwagę na zróżnicowaną tolerancję poszczególnych produktów na wilgotność powietrza oraz temperaturę powietrza i malowanej konstrukcji.

Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu i mgły. Farba może być nakładana na powierzchnie wilgotne. Jako powierzchnie wilgotne należy rozumieć:

· powierzchnie po obróbce strumieniowo – ściernej na mokro;

· powierzchnie o temperaturze poniżej punktu rosy, na których woda jest niezauważalna;

· powierzchnie, na których mimo usuwania z nich wilgoci i wody, można zaobserwować cienki film wody.

Nie wolno nanosić powłok malarskich na nasłonecznione elementy konstrukcji oraz przy silnym wietrze (4° Beauforta).

Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły i w czasie występowania rosy - temperatura powinna być wyższa, o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy (dla warstwy nawierzchniowej). Nie wolno nanosić powłok malarskich na nasłonecznione elementy konstrukcji oraz przy silnym wietrze (4° Beauforta). Najodpowiedniejsza temperatura powietrza wynosi 15÷25°C.

Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka malarska nie była narażona w czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu. Należy przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych warstw.

5.2.4 Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu

Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty jakości, termin przydatności do aplikacji. Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych, przewidzianych w zestawie wymagań dla danego materiału i wg metod przewidzianych w odpowiednich normach.

Każdy materiał powłokowy należy przygotować do stosowania ściśle wg procedury podanej we właściwej dla danego produktu karcie technicznej. W ogólnym ujęciu na procedurę tę składają się: mieszanie zawartości poszczególnych opakowań w celu jej ujednolicenia, mieszanie ze sobą w określonych proporcjach i określony sposób poszczególnych składników (opakowań), dodawanie rozcieńczalnika o rodzaju i w ilościach dostosowanych do metody aplikacji (i ewentualnie do temperatury otoczenia).

Zaleca się używanie mieszadeł mechanicznych.

Zwraca się uwagę, że wytypowane w niniejszej SST farby są chemoutwardzalne i w związku z tym mają ograniczoną żywotność po wymieszaniu składników. Dlatego należy bezwzględnie przestrzegać zużywania całej przygotowanej do stosowania ilości farby w okresie, w którym zachowuje ona swoją żywotność.

Sprzęt do malowania (pistolety natryskowe, pompy, węże, pędzle) należy myć bezpośrednio po użyciu stosując rozcieńczalniki zalecane przez producenta farb.

5.2.5 Gruntowanie i nakładanie międzywarstwy

Farby do gruntowania należy nanosić w sposób określony w kartach technicznych odpowiadający tym farbom. Grunt ten musi być kompatybilny z innymi stosowanymi gruntami.

Nanoszenie następnej warstwy - międzywarstwy epoksydowej nie może odbywać się po upływie maksymalnego, podanego przez producenta dla danego gruntu czasu do nakładania następnej powłoki. Czas ten zależy głównie od temperatury i wilgotności w zależności od stosowanych preparatów.

5.2.6 Nanoszenie farb nawierzchniowych

Farby nawierzchniowe należy nanosić na konstrukcje już pokryte gruntem i międzywarstwą. Powierzchnia nowych elementów po transporcie i składowaniu musi zostać oczyszczona. Jeśli został przekroczony okres, jaki producent farb przewiduje między nakładaniem międzywarstwy, a nakładaniem nawierzchniowej farby należy przeprowadzić zalecane przez niego przygotowanie powierzchni np. przez umycie powierzchni odpowiednim rozpuszczalnikiem. Farby nawierzchniowe należy nakładać w sposób określony w kartach technicznych, odpowiadających tym farbom.

Kolor farby nawierzchniowej Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
XIX. 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

XX. 6.2 Sprawdzenie jakości materiałów malarskich

Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru orzeczenie kontroli o jakości wyrobu.

W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawić własne badanie wykonane zgodnie z metodami badań określonymi w normach przedmiotowych i w zakresie badań uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

XXI. 6.3 Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania

Ocenę przygotowania powierzchni stalowych do malowania przeprowadza się w oparciu o PN-EN-ISO 8501-1 oraz wymagania zawarte w kartach technicznych produktów wymienionych w niniejszej SST. Polega ona na wizualnej ocenie stopnia czystości i chropowatości powierzchni stali oraz ocenie stanu powierzchni (suchość, brak zapyleń i zanieczyszczeń olejami i smarami, brak rdzy nalotowej). Ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niż po 3 godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem. Ocenę wymaganego stopnia czystości przeprowadza się w oparciu o PN-ISO 8501-3.

XXII. 6.4 Kontrola nakładania powłok malarskich

Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności użytego sprzętu, techniki nakładania materiału malarskiego i stosowanych parametrów technologicznych oraz przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok, a także przestrzegania czasu schnięcia i aklimatyzacji powłok.

Inspektor Nadzoru może zalecić pomiar w czasie malowania grubości mokrych powłok poszczególnych warstw wg PN-93/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok malarskich.

XXIII. 6.5 Sprawdzenie jakości wykonanych powłok

Ocenę jakości wykonanych powłok dokonuje się pod kątem grubości, porowatości i przyczepności pokrycia oraz wyglądu powłoki malarskiej.

Badania przeprowadza się na suchych (wysezonowanych) powłokach i po aklimatyzacji. Grubość powłoki winna być zgodna z zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru doborem zestawu pokryć. Mierzy się ją przy pomocy metod nieniszczących, przy pomocy przyrządów magnetyczno-indukcyjnych, zgodnie z PN-93/C-81515, lub innych zapewniających dokładność +10%.

Pomiar należy wykonać, w co najmniej 7 punktach konstrukcji, a za wynik ostateczny pomiaru przyjmuje się średnią arytmetyczną wyników uzyskanych z 5 pomiarów, po odrzuceniu dwóch najwyższych odczytów z 7 pomiarów. Średnia ta nie może wynosić mniej niż 90% grubości ustalonej dla danej powłoki. Dodatkowo zgodnie z normą BS 5493:1977, wymaga się, aby nie było odczytów grubości niższych niż 75% grubości nominalnej.

Badanie porowatości należy przeprowadzić za pomocą poroskopu wg PN-82/C-81544.

Badanie przyczepności pokryć malarskich należy przeprowadzić wg PN-80/C-81531.

Powłoka uszkodzona w miejscach wykonanych oznaczeń powinna być naprawiona (pędzlem, z zastosowaniem farb wg niniejszej SST).

Ocenę wyglądu dokonuje się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odległości 30-40 cm od powierzchni.

Warstwy gruntowe nie powinny mieć pomarszczeń i zacieków oraz wygląd matowy.

Warstwy nawierzchniowe powinny mieć powierzchnię gładką bez pomarszczeń, zacieków i chropowatości.

Powłoka nie może odstawać od podłoża i mieć wtrącenia ciał obcych.

7. OBMIAR ROBÓT
XXIV. 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.7.

XXV. 7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni konstrukcji stalowej podlegającej zabezpieczeniu zestawem pokryć malarskich.

8. ODBIÓR ROBÓT
XXVI. 8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.

XXVII. 8.2 Szczegółowe zasady odbioru robót

Na podstawie wyników badań i kontroli przeprowadzonych według pkt. 6, należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
XXVIII. 9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.9.

XXIX. 9.2 Cena jednostki obmiarowej

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni zabezpieczonej konstrukcji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

· zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji,

· wykonanie niezbędnych rusztowań wiszących i stojących i ich przekładanie,

· zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robót na środowisko (w tym wykonanie kurtyn ochronnych),

· oczyszczenie konstrukcji stalowej mostu i balustrad,

· wykonanie próbnych powłok malarskich,

· wykonanie powłok przewidzianych w Dokumentacji Projektowej

· dostosowanie się do warunków pogodowych oraz do wymaganych przerw między poszczególnymi operacjami (warstwami),

· zabezpieczenie wykonywanych powłok w trakcie ich schnięcia przed skutkami opadów atmosferycznych, zanieczyszczeń oraz oddziaływania przejeżdżających pojazdów,

· zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

· przeprowadzenie badań przewidzianych w niniejszej SST,

· demontaż rusztowań i kurtyn,

· ochrona urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie w czasie czyszczenia i malowania ,

· uporządkowanie miejsca pracy,

W cenie jednostkowej mieści się również koszt opracowania projektów technologicznych zabezpieczenia antykorozyjnego, pomostów roboczych i kurtyn niezbędnych dla prowadzenia robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1]. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.

[2]. PN-84/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 

[3]. PN-88/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej.

[4]. PN-88/C-81556 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie zmiennych preparatów.

[5]. PN-82/C-81544 Wyroby lakierowe. Określenie stopnia zniszczenia pokryć w wyniku działania czynników atmosferycznych.

[6]. PN-93/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych warstw. 

[7]. PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

[8]. BN-87/4258-01 Wyroby ścierne. Ścierniwo z żużli pomiedziowych.

[9]. PN-ISO 8501 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i pochodnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni.

[10]. PN-ISO 8503 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i pochodnych produktów. Charakterystyka chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo - ściernej.

[11]. PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczanie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badań przyczepności powłok ochronnych.

[12]. PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

[13]. PN-C-81512:1984 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zawartości składników podstawowych.

[14]. PN-C-81515:1993 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłoki. 

[15]. PN-C-81519:1979 Wyroby lakierowe. Określanie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania.

[16]. PN-C-81540:1988 Wyroby lakierowe chemoutwardzalne. Metoda kontroli przydatności do stosowania.

[17]. PN-C-81551:1982 Oznaczanie gęstości wyrobów lakierowych i farb graficznych. 

[18]. PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.

[19]. PN-EN-21513:1993 Farby i lakiery. Sprawdzenie i przygotowanie próbek do badań. 

[20]. PN-ISO 2859-2:1996 Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną. Plany badania na podstawie jakości granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych.

M-20.01.01  WYKONANIE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ.

1.  WSTĘP.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru drewnianego pokładu jezdnego na moście w ciągu drogi gminnej przez kanał Dychowski w miejscowości Krzywa.

1.2.  Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i relizacji robót

wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem drewnianego pokładu na jezdni i na chodnikach i obejmują wykonanie następujących elementów: 
a). drewniane belki podwalinowe o wymiarach poprzecznych 27 x 32 cm, 

b). drewniane poprzecznice pokładu jezdnego o wymiarach poprzecznych 20 x 20 cm, 

c). pokład dolny jezdni układany podłużnie z krawędziaków drewnianych o wymiarach    poprzecznych 12 x 20 cm,

d). pokład górny jezdni układany poprzecznie lub w jodełkę z krawędziaków drewnianych o wymiarach poprzecznych 7 x 15 cm,

e). drewniana część chodnikowa wg rysunków Projektu Technicznego,

f). przekładki z papy asfaltowej zwykłej pomiędzy konstrukcją stalową ustroju nośnego a konstrukcją drewnianą pomostu,

g). kotew stalowych mocujących poprzecznice do dźwigarów stalowych,

h). montaż istniejącej balustrady.

1.4.  Określenia podstawowe.

Pomost drewniany - część jezdna przęsła mostowego składająca się z belek poprzecznych

( poprzecznic ), pokładu dolnego, pokładu górnego, oporęczowania oraz chodników lub

krawężników.

Pomost dolny - dolna warstwa jezdni pomostu.

Pomost górny - górna warstwa jezdni pomostu.

Chodniki lub krawężniki - część pomostu służąca dla ruchu pieszego.

Impregnowanie - pokrywanie powierzchni drewna środkami impregnującymi.

Środek impregnujący ( impregnat ) - ciecz oleista lub solna, ewentualnie proszek, uodporniające drewno przed korozją.

Toksyczność impregnatu - zdolność niszczenia przez środek impregnacyjny grzybni i owocników grzybni.

Korozja drewna - butwienie, gnicie drewna.

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.000. „Wymagania ogólne”.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  MATERIAŁY.

2.1.  Wymagania ogólne.

Wymagania ogólne dotyczące materiałów przewidzianych do wbudowania podano

w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 2.

2.2.  Drewno.

Na pomost jezdny mostu powinno być stosowane drewno iglaste: sosnowe, świerkowe lub jodłowe w postaci tarcicy, która zgodnie z normami PN-75/D-96000 i PN-82/D-94021

dzieli się na klasy i rodzaje:

   a). klasy w zależności od cech wytrzymałościowych:

        - klasa wyborowa - KW,

        - klasa średniej jakości - KS,

        - klasa gorszej jakości - KG.

   b). rodzaje w zależności od wymiarów przekroju poprzecznego elementów:

        - deski grubości 19 - 45 mm,

        - krawędziaki o szerokości boku nie mniejszej niż 10 cm,

        - bale grubości 50 - 100 mm,

        - łaty.

Do robót mostowych na podłużnice oraz pokład dolny powinno się stosować drewno klasy KW a na pokład górny jezdni oraz na chodniki drewno klasy KS. 

Powierzchnia przekroju poprzecznego pojedynczego elementu drewnianego nie powinna być mniejsza niż 60 cm2, a mniejszy wymiar przekroju ( grubość ) niż 5 cm.

Drewno stosowane na pokład jezdny powinno mieć wilgotność w stanie powietrzno-suchym

nie większą niż 23 %.

2.3.  Materiały pomocnicze.

Do łączenia elementów drewnianych ze sobą należy używać gwoździ ze stali węglowej zwykłej jakości - St0S lub St3S.

Do złączy należy stosować gwoździe okrągłe, o średnicy w granicach 1/5 do 1/10 grubości najcieńszego z łączonych elementów. Długość gwoździa jednociętego powinna być równa

2 - 2,5 - krotnej grubości przybijanego elementu. Zwykle stosuje się do przybijania bali pokładu górnego gwoździe o długości 5 ”, a do przybijania pokładu dolnego gwoździe o długości 9 ”.  Jeżeli ostrze gwoździa wychodzi poza łączone elementy, wtedy należy zastosować zagięcie na długości nie mniej niż 3 średnice gwoździa. Zagięcie wykonuje się wzdłuż włókien.

Gwoździe o średnicy d > 6 mm w złączach należy wbijać do uprzednio wywierconych otworów o średnicy 0,95 d.

2.4.  Materiały impregnacyjne.

Drewno do konstrukcji mostów należy impregnować w celu zabezpieczenia przed korozją

tzn. przed butwieniem i przed gniciem. Zabezpieczenie to wykonuje się poprzez impregnowanie drewna środkami impregnującymi, odznaczającymi się:

  - dużą toksycznością, czyli zdolnością niszczenia grzybni i owocników grzyba,

  - trwałością utrzymywania się w drewnie, czyli nie ulatnianiem się w powietrzu i nie wypłu-

     kiwaniem w wodzie,

  - zdolnością możliwie głębokiego wnikania w drewno,

  - nieszkodliwością działania na drewno, śruby i gwoździe,

  - nieszkodliwością dla ludzi,

  - niewydzielaniem nieprzyjemnego zapachu.

Przykładowe rodzaje stosowanych środków impregnacyjnych do drewna:

Fungodesk - preparat oleisty barwy żółto-brązowej, do impregnowania drewna powietrzno-suchego przez smarowanie, opryskiwanie, kąpiele.

Drewnosol - preparat solny w postaci drobnokrystalicznego proszku, barwy biało-niebieskiej, do suchej impregnacji drewna powietrzno-suchego przez wypełnianie otworów.

Drewnochron - preparat oleisty, bezbarwny, do impregnowania drewna powietrzno-suchego przez smarowanie.

Imprex budowlany - preparat oleisty o zabarwieniu żywicznym, do impregnowania drewna

powietrzno-suchego i mokrego przez smarowanie, kąpiele, opryskiwanie.

Fluotox - preparat solny, barwy żółtej, do impregnowania drewna powietrzno-suchego przez

smarowanie, opryskiwanie, kąpiele.

Xylocolor - preparat oleisty, barwy ciemnobrunatnej, do impregnowania drewna powietrzno-

-suchego przez smarowanie, opryskiwanie, kąpiele.

Fungonit NW - preparat solny, w postaci proszku o zabarwieniu żółtym, do impregnowania

drewna suchego i powietrzno-suchego przez wypełnianie otworów.

Soltox - preparat solny, barwy wrzosowej, do impregnowania drewna powietrzno-suchego przez smarowanie, opryskiwanie, kąpiele.

Kreodina B - preparat oleisty, barwy ciemnobrunatnej, do impregnowania drewna o dowolnej wilgotności, przez smarowanie, opryskiwanie, kąpiele.

Xylamit destylowany - preparat oleisty, barwy jasnobrunatnej, do impregnowania drewna powietrzno-suchego i wilgotnego przez smarowanie i opryskiwanie.

Xylamit popularny - preparat oleisty, barwy ciemnobrunatnej, do impregnowania drewna powietrzno-suchego przez smarowanie, opryskiwanie, kąpiele.

Intox S lub BS - preparat oleisty, barwy brunatnej, do impregnowania drewna powietrzno-suchego przez smarowanie, opryskiwanie, kąpiele.

Fabos M-2F - preparat oleisty, barwy brunatnej, do impregnowania drewna powietrzno-suchego przez smarowanie, opryskiwanie, kąpiele

Pasta grzybobójcza B - preparat konsystencji mazistej, barwy czarnej, do zabezpieczania powierzchni drewna w strefie zmiennego poziomu wody; warstwę tą należy zabezpieczyć

izolacją smołową.

Środki impregnacyjne powinny posiadać dopuszczenie Państwowego Zakładu Higieny oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
3.  SPRZĘT.

3.1.  Ogólne warunki stosowania sprzętu.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Każdy użyty sprzęt, maszyny i urządzenia powinny gwarantować zachowanie wymagań jakościowych robót i być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru.

3.2.  Sprzęt do obróbki i wbudowania drewna.

Wykonawca wykonujący roboty powinien wykazać sie posiadaniem lub dostępem do następującego sprzętu:

  - dźwig samochodowy 4 - 6 ton,

  - piła tarczowa o napędzie elektrycznym,

  - pilarki spalinowe,

  - wiertarki elektryczne,

  - agregat prądotwórczy małej mocy.

Ponadto wykonawca powinien posiadać następujący zestaw narzędzi pomocniczych: siekiery,

łapki do wyjmowania gwoździ, poziomice, metrówki pomiarowe, ruletki stalowe lub parciane, piony, sznury.

3.3.  Sprzęt do impregnacji drewna.

Do impregnowania drewna metodą opryskiwania potrzebny jest następujący sprzęt:

  - opryskiwacze ogrodowe lub

  - aparaty do natryskowego malowania konstrukcji stalowych.

Stosowanie innych metod impregnowania nie wymaga specjalistycznego sprzętu; mogą to być:

świdry ręczne, piły, siekiery, topory, szczotki i pędzle.

4.  TRANSPORT.

4.1.  Ogólne warunki stosowania transportu.

Ogólne warunki stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. „Warunki ogólne”.  

Transport drewna i środków impregnacyjnych należy wykonać dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5.  WYKONANIE  ROBÓT.

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.0. „Wymagania ogólne”.

5.2.  Prace przygotowawcze.

Przygotowanie poszczególnych elementów do wbudowania polega na dobraniu przekroju i przycięciu do odpowiedniej długości. Elementy widoczne, jak krawędziaki pokładu górnego i konstrukcję chodników, powinno się dopasować przed przystąpieniem do robót.

Elementy niewidoczne, jak bale pokładu dolnego, mogą być dopasowywane po rozebraniu pokładu górnego i odsłonięciu pokładu dolnego.

5.3.  Impregnowanie drewna.

Ze względu na skuteczność i głębokość wnikania środka impregnacyjnego w drewno, odróżnia się dwie zasadnicze grupy metod zabezpieczania drewna:

  - grupa metod impregnacji powierzchniowej,

  - grupa metod impregnacji głębokiej.

5.3.1.  Impregnacja powierzchniowa.

Metoda ta polega na co najmniej dwukrotnym pokryciu powierzchni drewna impregnatem poprzez smarowanie, opryskiwanie, krótkotrwałe moczenie.

Metoda smarowania polega na dwukrotnym pokryciu powierzchni drewna impregnatem za pomocą szczotek lub pędzli.

Metoda opryskiwania polega na dwukrotnym pokryciu powierzchni drewna impregnatem za pomocą opryskiwaczy ogrodniczych lub aparatów do natryskowego malowania konstrukcji stalowych.

Metoda krótkotrwałego moczenia polega na zanurzeniu drewna w środku impregnacyjnym

na okres kilku godzin. Jest to metoda zalecana w przypadku dłuższych mostów drewnianych

( półstałych ), w których zużycie drewna jest większe i zachodzi potrzeba wykonywania ciągłych robót remontowych ( wymiany elementów drewnianych ). Metodą tą impregnowane może być bowiem drewno, które ma być wbudowane w most podczas wymiany zniszczonych elementów.

Moczenie drewna w impregnacie przeprowadzać jest najlepiej w tzw. basenach, wykonanych w ziemi, z odeskowanymi szczelnie bokami i dnem. Basen powinien być od góry zabezpieczony pokrywą.

Drewno w basenie powinno być ułożone na linach stalowych przytwierdzonych do wciągarek kozłowych. Podczas wyjmowania drewna z basenu posłużyć się można tymi wciągarkami poprzez jednoczesne ich pokręcanie. Liny naprężą się, zaś drewno, leżąc na tych linach nad basenem, obcieka i schnie.

5.3.2.  Impregnacja głęboka.

Grupa metod impregnacji głębokiej to:

  - długotrwała kąpiel zimna lub gorąco-zimna,

  - wprowadzenie impregnatu w głąb drewna pod ciśnieniem,

  - wprowadzenie w drewno impregnatu sproszkowanego.

Metoda kąpieli długotrwałej polega na zanurzeniu drewna w impregnacie na okres kilku dni ( 3 - 7 dni ).

Metoda kąpieli gorąco-zimnej polega na naprzemiennym moczeniu drewna w impregnacie gorącym ( 60 - 90oC ) przez 2 -  4 h i w impregnacie zimnym ( 30 - 40oC ) przez 1 - 2 h.

W basenie muszą być zainstalowane rury, którymi doprowadza się wodę o potrzebnej temperaturze do podgrzewania impregnatu. Otwieranie i zamykanie dopływu ciepła, reguluje

potrzebną temperaturę impregnatu w basenie.

Metoda impregnacji pod ciśnieniem jest przeprowadzona w specjalnych zakładach 

( nasycalniach ) sposobem przemysłowym. Przemysł drzewny oferuje w ten sposób

drewno, które używane jest przede wszystkim jako bale na pokład dolny.

Wprowadzanie w drewno impregnatu sproszkowanego polega na wywierceniu w drewnie otworów średnicy 1 - 2 cm na głębokość równą połowie grubości drewna, w odstępach co ok. 20 cm, naprzemiennie po różnych stronach przekroju. Otwory te wypełnia się sproszkowanym impregnatem, po czym zatyka się je kołeczkiem drewnianym. Przenikanie impregnatu w głąb drewna następuje samoczynnie, np. gdy drewno nasiąknie wodą w wyniku okresowego podniesienia się poziomu wody w rzece.

5.3.3.  Impregnowanie drewna nowo wbudowanego.

Drewno nowo wbudowane w mosty drewniane, w związku z wymianą elementów uszkodzonych lub zniszczonych, wymaga uprzedniego zaimpregnowania. Jedynie krawędziaki pokładu górnego i konstrukcja chodników impregnacji nie wymagają. Krawędziaki pokładu dolnego, poprzecznice pomostu oraz belki podwalinowe powinny być zakupione już jako zaimpregnowane metodą impregnacji ciśnieniowej.
5.4.  Wymiana pokładu dolnego.

Do ułożenia pokładu dolnego można przystąpić po rozebraniu starego pokładu górnego i dolnego oraz poprzecznic. Jako pierwsze należy wymienić belki podwalinowe o wysokości 27 cm i szerokości 32 cm w ilości 4 szt. (jedna na każdej podporze). W tym celu należy podlewarować dźwigary stalowe ustroju nośnego w sposób umożliwiający wyminę belek podwalinowych. Przed ułożeniem nowych belek podwalinowych należy wyrównać powierzchnię podpór, na których one spoczywają za pomocą zaprawy typu PCC. Roboty związane z wymianą pomostu należy rozpocząć od ułożenia na stalowych dźwigarach z użyciem przekładki z papy asfaltowej nowych poprzecznic o wysokości 20 cm i szerokości 20 cm w ilości 40 szt. na długości mostu. Poprzecznice będą kotwione ze skrajnymi dźwigarami stalowymi za pomocą kotew – klamer stalowych w ilości 12 szt. na długości mostu na każdym dźwigarze skrajnym (łącznie 24szt. kotew kotwiących co czwartą poprzecznicę). Krawędziaki pokładu dolnego o wysokości 12 cm i szerokości 20 cm  należy ułożyć podłużnie poprzez ich przybicie do drewnianych poprzecznic. Krawędziaki pokładu układa się podłużnie z przerwami szerokości 2 - 3 cm, w celu szybszego odprowadzenia w dół wody opadowej. 

Wbudowanie materiałów według uzgodnionego projektu organizacji robót uwzględniającego możliwość prowadzenia ruchu publicznego połówką mostu

5.5.  Wymiana pokładu górnego.

Pokład górny należy układać na oczyszczonym i zaimpregnowanym pokładzie dolnym. Krawędziaki pokładu górnego o wysokości 7 i szerokości 15 cm układa się ściśle, bez pozostawiania szczelin między poszczególnymi krawędziakami. Przybija się je gwoździami do pokładu dolnego. Pokład górny należy ułożyć poprzecznie lub pod kątem 45o do osi podłużnej mostu w tzw. jodełkę.

Bali pokładu górnego nie impregnuje się, gdyż prędzej ulegnie on zniszczeniu od ruchu pojazdów niż na skutek gnicia czy butwienia.

W przypadku układania pokładu górnego w jodełkę, styki bali należy wykonać na osi podłużnej mostu, aby w przypadku jego kolejnej wymiany, można ją było wykonać połową

szerokości jezdni, umożliwiając ruch pojazdów po drugiej połowie.

Wbudowanie materiałów według uzgodnionego projektu organizacji robót uwzględniającego możliwość prowadzenia ruchu publicznego połówką mostu

5.6.  Wymiana chodników.

Konstrukcję chodników wykonać ściśle wg rysunków Projektu Technicznego.  Na wykonanej konstrukcji chodnika należy zamocować ponownie istniejącą balustradę.

5.7.  Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Wszystkie środki impregnacyjne do drewna są materiałami w różnym stopniu trującymi 

i żrącymi. Konieczne jest więc aby:

  - pracownicy wykonywali roboty w ubraniach ochronnych i rękawicach, a podczas impregnacji natryskowej w szczelnych okularach i ewentualnie maskach chroniących usta oraz nos,

  - szczotki i pędzle używane do smarowania impregnatami miały na trzonkach ochrony                                                                        zabezpieczające przed ściekaniem impregnatu na ręce pracownika,

  - grunt, który zostanie zanieczyszczony impregnatem był przekopany,

  - powierzchnia wody, podczas wykonywania prac nad wodą, była zabezpieczona folią rozpiętą na drewnianych ramach i utrzymywaną na powierzchni wody pod obszarem poddawanym zabiegowi impregnacyjnemu,

  - z kotła, w którym impregnat jest podgrzewany, był on pobierany do naczyń podręcznych dopiero po wygaszeniu ognia lub odstawieniu kotła z ogniska,

  - baseny do impregnacji drewna były szczelne i zakryte ( klapą z zawiasami przytwierdzonymi do jednego z boków ), a ponadto ogrodzone parkanem wysokości nie mniejszej niż 1,1 m; na gruncie pod ogrodzeniem ułożone powinny być krawężniki.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI.

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”.

6.2.  Kontrola prawidłowości wykonywania robót.

Kontrola prawidłowości wykonywania robót powinna obejmować:

  - sprawdzenie zgodności wykonywania robót z Dokumentacją Projektowąa,

  - sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z zasadami podanymi w pkt 5 niniejszej SST,

  - sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z wymaganiami pkt 2 niniejszej SST.

7.  OBMIAR  ROBÓT.

Jednostką obmiarową robót jest 1 m3 drewna wbudowanego w belki podwalinowe, poprzecznice, pokład dolny i górny jezdni oraz konstrukcję chodnika dla pieszych, 1 m2 przekładki z papy asfaltowej wbudowanej pomiędzy konstrukcję stalową przęseł a konstrukcję drewnianą, 1 szt. kotew łączących konstrukcję stalową z poprzecznicami drewnianymi i 1mb zamontowanej istniejącej balustrady.  

Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i obmierzonych powykonawczo.

8.  ODBIÓR  ROBÓT.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów ( obmiarów ) i oceny wizualnej, z uwzględnieniem postanowień pkt 6 niniejszej SST.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie i powtórnie zgłosi do odbioru.

9.  PŁATNOŚĆ.

Płatność za 1 m3 wbudowanego drewna w poszczególne elementy  mostu, 1 m2 przekładki z papy asfaltowej wbudowanej pomiędzy konstrukcję stalową przęseł a konstrukcję drewnianą, 1 szt. kotew łączących konstrukcję stalową z poprzecznicami drewnianymi i1mb zamontowanej istniejącej balustrady.  

Cena jednostkowa uwzględnia:

· zakup i sprowadzenie materiałów oraz niezbędnych środków produkcji, 

· wbudowanie materiałów według uzgodnionego projektu organizacji robót uwzględniającego możliwość prowadzenia ruchu publicznego połówką mostu, 

· niezbędne oznakowanie i zabezpieczenie strefy robót,

· ubytki materiałowe,

· wykonanie rusztowań, pomostów roboczych i projektów technologicznych niezbędnych do wykonania prac,

· uporządkowanie miejsca pracy,

· podlewarowanie konstrukcji stalowej przęseł niezbędne do wymiany belek podwalinowych,

· wyrównanie powierzchni podpór pod belkami podwalinowymi za pomocą zaprawy typu PCC.
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE.

1. PN-92/D-95017.  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe. Ogólne wymagania

                                 i badania.

2. PN-82/D-94021.  Tarcica iglasta konstrukcyjna, sortowanie metodami wytrzymałościo-

                                 wymi.

3. PN-75/D-96000.  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

4. PN-84/M-81000.  Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.

5. PN-92/S-10082.   Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

6. Instrukcja nr 3/58.  Wytyczne impregnowania drewna w obiektach mostowych.

7. Zarządzenie Ministra Komunikacji nr 3 z 05.01.1976 r w sprawie zabezpieczenia 

    przeciwpożarowego obiektów mostowych.

M-20.02.01 ROBOTY NAPRAWCZE I ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH 
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem napraw materiałami typu PCC oraz zabezpieczenia powierzchniowego przyczółków i filarów mostowych, w  ramach  remontu mostu na kanale Dychowskim w miejscowości Krzywa, w ciągu drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

System naprawczy za pomocą zapraw obejmujący:

· czyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni betonu z umyciem,

· odkucie luźnych fragmentów betonu na głębokość 2-3cm,

· oczyszczenie przez piaskowanie odsłoniętego zbrojenia,

· antykorozyjne zabezpieczenie zbrojenia,

· wykonanie warstwy sczepnej,

· wypełnienie ubytków masami typu PCC,

· przygotowanie podłoża przez szpachlowanie,

· pokrycie dwukrotne betonu powłokami antykorozyjnymi.

W projekcie przewidziano wykonanie napraw oraz zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonowych przy pomocy zapraw typu PCC . 

Przed przystąpieniem do robót naprawczych Wykonawca przedstawi zestaw materiałów do napraw i zabezpieczenia powłokowego do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Zaproponowany zestaw materiałów musi posiadać aktualną Aprobatę Techniczną IBDiM.

1.4. Określenia podstawowe

Beton z dodatkiem polimerów-system naprawczy posiadający Aprobatę Techniczną IBDiM.

1.4.1. Ubytek - odspojenie się części betonu wskutek korozji lub uszkodzenia mechanicznego.

1.4.2. Zaprawa typu PCC - zaprawa cementowa modyfikowana dodatkami żywic syntetycznych (N-PCC- zaprawa natryskiwana).

1.4.3.  Zaprawa typu PC - zaprawa w której lepiszcze stanowi żywica syntetyczna.

1.4.4. Żywica syntetyczna  - lepka ciecz lub kruche ciało, które w procesie utwardzania przekształca się wskutek usieciowania w tworzywo o dużej wytrzymałości mechanicznej i znacznej odporności chemicznej.

1.4.5. Warstwa sczepna - warstwa służąca zwiększeniu przyczepności do podłoża betonowego materiału wypełniającego ubytek wykonana na bazie mineralnej, cementów modyfikowanych żywicami syntetycznymi lub żywic syntetycznych.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne

Do napraw powierzchniowych betonów dopuszcza się stosowanie następujących rodzajów materiałów:

- zaprawy cementowe z dodatkiem żywić syntetycznych (PCC),

- zaprawy cementowe z dodatkiem żywić syntetycznych natryskiwane(N-PCC),

- zaprawy z żywicy syntetycznej PC

Należy zastosować powłokę malarską (np. akrylową), spełniającą następujące wymagania:

· redukującą nasiąkliwość powierzchniową betonu,

· przepuszczalną na zewnątrz dla pary wodnej – nie hamującą dyfuzji pary wodnej,

· zabezpieczającą przed wnikaniem (dyfuzją) dwutlenku węgla w głąb betonu,

· zwiększającą odporność na działanie soli i mrozu,

· nietoksyczną i nie szkodliwą dla środowiska naturalnego,

· nie pokrywającą zarysowań.

Zastosowany system malarski winien składać się z dwóch warstw i przenosić zarysowania do 0,3 mm.

Kolor zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych należy uzgodnić z Zamawiającym.

Materiały PCC, N-PCC, PC, a także materiały na warstwę sczepną oraz do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu powinny posiadać ważne Aprobaty Techniczne IBDiM.

Do naprawy ubytków w betonie i zabezpieczenia antykorozyjnego można stosować tylko materiały o nie przeterminowanej przydatności do stosowania.

2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.1. Naprawę ubytków wykonywaną ręcznie wykonywać tylko przy zastosowaniu warstwy sczepnej na bazie mineralnej, cementu modyfikowanego żywicą syntetyczną lub z żywicy syntetycznej.

2.2.2. Przyczepność warstwy sczepnej do podłoża betonowego wyznaczona metodą „pull-off” przy średnicy krążka próbnego 50 mm powinna wynosić (jedno oznaczenie na 25 m2, przy minimum pięciu oznaczeniach dla całej powierzchni):

- średnio 0,8 MPa

- minimalny odczyt 0,6 MPa

2.2.3. Materiały używane do wykonywania warstwy sczepnej powinny być przeznaczone do stosowania na wilgotnym podłożu.

2.2.4. Stwardniałe zaprawy typu PCC powinny spełniać następujące wymagania:

- średnia wytrzymałość na ściskanie:

- dla elementów obciążonych dynamicznie:



po 7 dniach - 30 MPa



po 28 dniach - 45 MPa

- dla elementów nie obciążonych dynamicznie



po 28 dniach - 30 MPa

- średnia wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu

- dla elementów nie obciążonych dynamicznie



po 7 dniach - 5 MPa



po 28 dniach - 9 MPa

- dla elementów nie obciążonych dynamicznie



po 28 dniach - 6 MPa

- skurcz po 90 dniach - 1,0 %( 

- przyczepność do betonu:

wartość średnia - 2,0 MPa

wartość minimalna - 1,5 MPa

2.2.5. Stwardniałe zaprawy typu N-PCC powinny spełniać wymagania jak w p.2.2.4. dla elementów obciążonych dynamicznie.

2.2.6. Stwardniałe zaprawy typu PC powinny spełniać następujące wymagania:

- wytrzymałość na ściskanie:

wartość średnia po 7 dniach - 45 MPa

- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:

 
wartość średnia po 7 dniach - 10 MPa

- wytrzymałość na rozciąganie (metoda brazylijska):

po 7 dniach - 5 MPa

- skurcz swobodny:


0,6 %(  dla 25 mm warstwy PC
0,3 %( dla 40 mm warstwy PC
- przyczepność do betonu:

wartość średnia po 7 dniach - 2,0 MPa

wartość minimalna po 7 dniach - 1,5 MPa

- przyczepność do zbrojenia:

wartość średnia po 7 dniach - 2,0 MPa

wartość minimalna po 7 dniach - 1,5 MPa

2.2.7. Do przygotowania zapraw z grupy PCC, PC i N-PCC należy zużywać każdorazowo całą zawartość opakowania bez dzielenia ich na porcje.

2.2.8. Powłoka antykorozyjna betonu z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań:
· względny opór dyfuzji dla C02 > 50 m równoważnej warstwy powietrza,

· wytrzymałość na odrywanie od podłoża wg PN-B-0I814:1992:


wartość średnia 0,8 MPa,

wartość minimalna 0,6 MPa.
3. SPRZĘT

Użyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia do uzupełniania ubytków betonu powinny zapewniać ciągłość prac oraz uzyskanie wymaganej jakości robót.

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót należy do Wykonawcy.

W przypadku, gdy użyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót Inspektor Nadzoru może zażądać zmiany stosowanego sprzętu lub narzędzi.

4. TRANSPORT

Załadunek, transport, składowanie i rozładunek zgodnie z Aprobatą Techniczną i instrukcją firmową.

Sposób transportu przez Wykonawcę materiałów, konstrukcji lub wyrobów przewidzianych do uzupełnienia ubytków betonu nie może powodować obniżenia ich jakości lub trwałych uszkodzeń. Składowane winny być w pomieszczeniach suchych w temperaturze  nie  wyższej  niz.  30  C. 

Szczegółowe zasady za i przeładunku oraz transportu muszą spełniać wymagania przepisów   bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. WYKONANIE ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zestaw materiałów posiadających Aprobatę Techniczna IBDiM jaki zostanie zastosowany do wykonania napraw i powierzchniowych zabezpieczeń betonów.

5.1. Wymagania ogólne

5.1.1. Roboty objęte niniejszą specyfikacją powinny być wykonywane przez pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie wykonywanych prac wydane przez producenta materiału, instytuty branżowe lub zakłady naukowe wyższych uczelni.

5.1.2. Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoże betonowe poprzez:

- umycie strumieniowo-wodne,

- usunięcie skorodowanego betonu oraz szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na korozję betonu oraz stali a także na trwałość połączenia nakładanych materiałów z podłożem na głębokość 2-3 cm,

- oczyszczenie podłoża betonowego z pozostałości powłok ochronnych, pyłów i części luźnych,

· oczyszczenie przez piaskowanie odsłoniętych prętów zbrojeniowych,

5.1.3. Prawidłowo przygotowane podłoże betonowe do naprawy powinno spełniać następujące wymagania:

- wytrzymałość na odrywanie:

wartość średnia 0,8 MPa

wartość minimalna 0,6 MPa

Należy wykonać jedno oznaczenie na każde 25 m2 powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń wynosi 5 dla obiektu

- zawartość chlorków w zewnętrznej warstwie betonowego podłoża w stosunku do masy cementu nie może być większa niż:


0,4 % dla elementów żelbetowych

0,2 % dla elementów sprężonych

- ph betonu w otulinie konstrukcji zbrojonej nie może być mniejsze niż 10.

Zawartość chlorków i ocena ph betonu powinna być określona wg „Zaleceń dotyczących oceny jakości betonu „IN-SITU” w istniejących konstrukcjach obiektów mostowych „ IBDiM 1998.

5.1.4. Do usuwania warstwy skorodowanego betonu lub o niewystarczającej wytrzymałości na odrywanie można stosować wszystkie metody mechaniczne, fizyczne lub chemiczne, pod warunkiem, że nie zostanie naruszona struktura pozostałego betonu na naprawianym elemencie. Nie dopuszcza się do tego typu prac stosowania udarowych młotów wyburzeniowych.

5.1.5. Odkryte zbrojenie należy oczyścić z rdzy do wymaganej czystości wg zasady:

do 2 (- przy ochronie antykorozyjnej zbrojenia powłokami mineralnymi lub na bazie żywic epoksydowych,

do 3 (- przy ochronie antykorozyjnej zbrojenia poprzez pasywację stali.

5.1.6. Beton naprawianego elementu wzdłuż krawędzi ubytku należy podkuć pod kątem prostym na głębokość nie mniejszą niż 1 cm.

5.1.7. Wilgotność podłoża, na którym nakładane są materiały na bazie żywic syntetycznych, powinna spełniać wymagania zgodnie z „Wytycznymi stosowania” tych materiałów.

5.1.8. Mieszanie składników zapraw PCC i PC należy wykonywać odpowiednią mieszarką z zachowaniem warunków podanych w „Wytycznych stosowania”. Przygotowana zaprawa powinna być jednorodna. Nie wolno mieszać składników ręcznie. Mieszanie powinno odbywać się min. 5 min.

5.1.9. Temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić:

- dla robót betonowych, torkretu i fibrobetonu nie niższa niż +5(C, lecz nie wyższa niż +25(C,

- dla materiałów na bazie żywic syntetycznych nie niższa niż +8(C (temperatura podłoża powinna być wyższa o 3K od punktu rosy) i nie wyższa niż 25(C.

5.1.10. Masa betonowa lub gęsta zaprawa typu PCC i PC powinna być zagęszczana mechanicznie.

5.1.11. Warstwy materiałów wypełniających ubytki, wykonane na bazie składników mineralnych, powinny być poddane przez „Wykonawcę” pielęgnacji,

5.1.12. Niezbędne deskowanie do naprawy betonu powinno spełniać wymagania PN,

5.1.13. Wykonanie, zabezpieczanie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń pomocniczych, niezbędnych do prowadzenia prac związanych z naprawą betonu należy do „Wykonawcy”.

5.1.14. Wykonanie powłoki malarskiej powinno odbywać się zgodnie z procesem technologicznym przewidzianym przez producenta.

Preparaty należy nanosić za pomocą pędzli szczotek wałków lub aparatu do natryskiwania .

5.2. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska.

5.2.1. Transport i magazynowanie składników chemicznych zapraw z grupy PCC, PC i N-PCC jak również materiałów malarskich powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych.

5.2.2. Składniki zapraw z grupy PCC, PC i N-PCC oraz materiały malarskie powinny być dostarczone w szczelnych pojemnikach lub opakowaniach i składowane w suchych pomieszczeniach w temp. nie niższych niż +5(C i nie wyższych niż 25(C

5.2.3. Sposób prowadzenia prac związanych z naprawą ubytków w betonie materiałami z dodatkiem żywic syntetycznych lub materiałów z żywicami Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu robót i poddać je utylizacji.

5.2.4. Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami materiałów nanoszonych metodą natryskową. Wszelkie odpady masy betonowej Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola robót winna być przeprowadzana na bieżąco w czasie nakładania poszczególnych warstw. Należy ją prowadzić pod kątem ścisłego przestrzegania reżimów technologicznych określonych instrukcją producenta mieszanki i zapisami Aprobaty Technicznej.

6.1. Zasady ogólne

6.1.1. Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z wypełnieniem ubytków w betonie należy do Wykonawcy.

6.1.2. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji.

6.1.3. Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Zamawiający może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.

6.2. Kontrola materiałów

6.2.1. Wykonawca obowiązany jest przedstawić dla inspektora do akceptacji Aprobatę Techniczną IBDiM .

6.2.2. Inspektor  obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, terminu przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów.

6.3. Kontrola przygotowania podłoża

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi do akceptacji wyniki badań przygotowania podłoża, przygotowania powierzchni stali oraz przygotowania szalunków.

6.4. Kontrola wykonanych robót

6.4.1. Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi do akceptacji wyniki badań:

- wytrzymałość zastosowanego materiału na ściskanie, określonej na min. 3 próbkach (wykonanych w formach) w kształcie beleczki o wymiarach 4x4x16 cm dla zapraw z grupy PCC, PC i N-PCC wg PN-B-04500.

- wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu dla zapraw z grupy PCC, N-PCC i PC określonej na beleczkach o wymiarach 4x4x16 wg PN-B-04500

- wytrzymałości nałożonej warstwy materiałów naprawczych oraz powłoki antykorozyjnej na odrywanie od podłoża określonej metodą „pull-off”, przy średnicy krążka próbnego 50 mm (wg zasady - 1 oznaczenie na 25 m2, przy min 5 oznaczeniach) wg PN-B-01814. 

7. OBMIAR
Jednostką miary jest m2. Do płatności przyjmuje się rzeczywistą wykonaną ilość m2:

· skucia skorodowanego betonu na głębokość 2-3 cm,

· oczyszczenia strumieniowo-ciernego powierzchni betonu,

· zabezpieczenia antykorozyjnego odsłoniętej stali,

· nałożenia warstwy sczepnej dla zapraw naprawczych

· szpachlowania ubytków o średniej głębokości 3 cm

· malowania powierzchni betonowych antykorozyjnym systemem malarskim.

8. ODBIÓR OSTATECZNY

Ostateczny odbiór wykonanych powłok naprawczych i malarskich winien być poprzedzony następującymi badaniami:

(
oględziny powierzchni powłok pod kątem rys skurczowych, faktury i przebarwień. Wymagany jest całkowity brak włoskowatych rys skurczowych przy jednolitej gładkiej fakturze, pozbawionej przebarwień.

(
badania przyczepności do podłoża na nawierconych koronką rdzeniową krążkach. 

Odbiorowi podlegają:

- roboty ulegające zakryciu w trakcie uzupełniania ubytków, (odbiór międzyoperacyjny)

- roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór ostateczny).

Podstawą odbioru międzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inspektora w dzienniku budowy wykonania robót określonego rodzaju zgodnie z projektem technicznym, wymaganiami zawartymi w ST oraz wyrażenie zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót.

Podstawą odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektorowi w dzienniku budowy zakończenia wszystkich robót związanych z uzupełnieniem ubytków, a także spełnienia wymagań określonych w projekcie technicznym, ST oraz innych warunków dotyczących robót zawartych w umowie.

9. PŁATNOŚĆ

Cena jednostkowa obejmuje całościowe wykonanie m2 robót w asortymentach wymienionych w pkt. 7.

Cena robót obejmuje:

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

· zakup i transport i przechowywanie materiałów,

· wykonanie pomocniczych rusztowań i pomostów do prowadzenia prac na wysokości,

· czyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni betonu z umyciem,

· odkucie luźnych fragmentów betonu na głębokość 2-3 cm,

· oczyszczenie przez piaskowanie odsłoniętego zbrojenia,

· antykorozyjne zabezpieczenie zbrojenia,

· wykonanie warstwy szczepnej,

· wypełnienie ubytków masami szpachlowymi na o grubości do 3 cm,

· dwukrotne pokrycie betonu powłokami antykorozyjnymi,

· demontaż i transport pomocniczych rusztowań i pomostów,

· uprzątnięcie terenu robót,

· wykonanie badań i pomiarów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-88/B-01807Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.   Konstrukcje  betonowe  i  żelbetowe.   Zasady diagnostyki konstrukcji.
PN-92/B-01814Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  i  żelbetowe.  Metody badania przyczepności powłok ochronnych.

„Zalecenia do wykonywania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych" IBDiM 1998
„Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. Cz. I Wymagania" IBDiM 2002

M-20.11.01 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tymczasowej organizacji ruchu związanych z remontem mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzywa nad kanałem Dychowskim.

1.2
Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3
Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z dostarczeniem na budowę w miejsca wskazane w dokumentacji tablic i znaków, a także ich zamontowaniem. Zakresem swym obejmują wymagania stawiane materiałom i wykonywanej pracy.

1.4
Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i SST.

2.
MATERIAŁY

Zgodnie z wykazem znaków i urządzeń bezpieczeństwa zawartym w Projekcie Tymczasowej Organizacji Ruchu.

3.
SPRZĘT 

Sprzęt używany do montażu barier, ustawiania znaków i tablic drogowych oraz wszelkich innych robót przewidzianych przez projekt tymczasowej organizacji ruchu musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.
TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.

5.
WYKONANIE ROBÓT

Oznakowanie prowadzonych robót i tras przejazdów powinno być wykonywane wyłącznie na

podstawie Dokumentacji Projektowej – Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu.
Urządzenia  ostrzegawczo-zabezpieczające  oraz  znaki   drogowe  powinny  być  wykonane z materiałów odblaskowych.
Światła na zastawach drogowych powinny być zasilane napięciem max. 25 V i świecić się od

zmierzchu do świtu oraz w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.

6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Odbiorowi   podlegają:   zamocowania  i  ustawienia  słupków wraz  z  montażem  wszystkich

elementów znaków i tablic oraz wszelkie inne roboty przewidziane przez Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu.

7. OBMIAR

Ryczałt
8. ODBIÓR KOŃCOWY

Na   podstawie  wyników   odbiorów  wg  pkt.6   należy   sporządzić  protokóły   odbioru   robót końcowych. Odbiorowi podlegają:
- roboty przygotowawcze,
- roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy).

Podstawą odbioru  międzyoperacyjnego jest pisemne  stwierdzenie Inspektora Nadzoru  w dzienniku budowy wykonania robót przygotowawczych zgodnie z projektem technicznym wymaganiami zawartymi w SST oraz wyrażenie zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót.
Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakończenia wszystkich robót związanych z wykonaniem tymczasowej organizacji ruchu, a także spełnienia wymagań określonych w projekcie technicznym i SST.

Jeżeli wszystkie odbiory dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne ze SST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawcą obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności ze ST i przedstawić je do ponownego odbioru.

9.
PŁATNOŚĆ


Ryczałt obejmujący wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem tymczasowej organizacji ruchu wg projektu stanowiącego integralną część Dokumentacji Technicznej.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE

[1] Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym – zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1990 (poz.184).

[2] Instrukcja o znakach drogowych pionowych - zał. Nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r.
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zabez antykor (2)

		ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ

		Rodzaj zabezpieczenia		Stopnie czystości		Warstwy zabezpieczenia		Powierzchnia [m2] do zabezpieczenia dla elementów												Razem [m2]

								PW (dla 4 szt.)		Ł1 (dla 4szt.)		Ł2 (dla 2szt.)		ST (dla 3szt.)		SC1 (dla 4szt.)		SC2 (dla 2szt)

		W WYTWÓRNI

		Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni stali		Sa 2 1/2		metalizacja natryskowa: cynka (Zn) gr. 160 mm;      doszczelnienie: powłoka epoksydowo - poliuretanowa gr. 20 mm; międzywarstwa: powłoka epoksydowo - poliuretanowa gr. 80 mm;		2.8		0.0		0.0		24.5		0.0		0.0		0.0

		Zabezpieczenie antykorozyjne styków montażowych		Sa 2 1/2		powłoka ochrony czasowej gr. 20 mm (o maksymalnej trwałości 1 miesiąca)		0.8		0.0		0.0		0.8		nie dotyczy		nie dotyczy		0.0

		NA BUDOWIE

		Zabezpieczenie powierzchni stali oraz styków montażowych		Sa 2 1/2		grunt: epoksydowy wysokocynkowy gr.80mm;   
międzywarstwa: powłoka poliuretanowo-epoksydowa gr. 80mm;		0.8		0.0		0.0		0.8		nie dotyczy		nie dotyczy		0.0

		Warstwa nawierzchniowa		nie wymaga		nawierzchnia: powłoka poliuretanowo-epoksydowa - gr. 80mm;		3.6		0.0		0.0		25.3		0.0		0.0		0.0





zabez antykor

		ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ

		Rodzaj zabezpieczenia		Stopnie czystości		Warstwy zabezpieczenia		Powierzchnia [m2] do zabezpieczenia dla elementów				Razem [m2]

								istniejących		projektowanych

		NA BUDOWIE

		Zabezpieczenie powierzchni stali		Sa 2 1/2		grunt: epoksydowy gr.100 μm;   
międzywarstwa: powłoka epoksydowa gr. 100 μm;		850.0		58.0		908.0

		Warstwa nawierzchniowa		nie wymaga		nawierzchnia: emalia poliuretanowa  gr. 40 μm;		850.0		58.0		908.0
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