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Specyfikacja techniczna wykonania i odbior u

r obét
Obiekt: Zagospodarowanie szkolhego terenu sportowo —
rekreacyjnego na terenie Szkoty Podstawowej
I nwestor: Urzad Migjski w Nowogrodzie Bobrzanskim

Adres budowy: Nowogrod Bobrzanski dz.1188, 1189
1. Wymagania ogolne
1.1. Przedmiot i zakres rob6t objetych specyfikacja techniczna

Wymagania 0g6lne odnosza sie¢ do poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonaniai odbioru robét, ktére zostana wykonane w ramach zagospodarowania
szkolnego terenu sportowo — rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowogrodzie
Bobrzanskim.
Wymagania ogblne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu ze szczeg6towymi
specyfikacjami technicznymi obgimujacymi:

- przygotowanie placu budowy,

- roboty ziemne,

- fundamenty,

- mieszanki betonowe,

- nawierzchnie sportowe i podbudowy

- elementy slusarsko-kowalskie,

1.2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna (ST) oraz sztuka budowlana.

Podstawa wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
oraz przedmiary robét, a wymagania wyszczegblnione w chocby jednym z nich 3
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentagji,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi
obowiazujacymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowsej i specyfikagji
techniczng sa uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczane sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniaé
instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwiazane i obowiazujace, w tym rowniez te,
ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. Wykonawca ma rowniez obowiazek stosowania si¢ do
tresci i postanowien obowiazujacych norm, atestow, certyfikatOw, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
i Swiadectw dopuszczenia, rowniez tych ktore nie sa wyszczegolnione w dokumentacji.
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materiatdw spetnigjacych wymagania projektu
budowlanego i1 specyfikacji techniczng. Wykonawca ponos odpowiedzialnos¢ za spetnienie
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wymagan ilosciowych i jakosciowych dostarczonych materiatow. Wykonawca ponos
wszystkie koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdw i urzadzen na budowe. Materiaty nie
odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w migjscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych rob6t, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja Sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z brakiem jego przyjecia i brakiem zaptaty. Wykonawca zapewni
tymczasowe sktadowanie materiatdbw do czasu, gdy beda one potrzebne do robét. Sposob
sktadowania materiatbw winien zapewnia¢ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem,
zachowanie jakosci i wiasciwosci oraz dostgpnos¢ do kontroli. Migjsca czasowego
sktadowania powinny by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

1.3. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow. Wykonawca
dostarczy organowi nadzorujacemu roboty sSwiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponos Wykonawca.

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi I nspektora Nadzoru
0 rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji organu nadzorujacemul.

W przypadku materialdw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét powinna posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atest oraz
urzadzenia posiadajace wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Materialy
lub urzadzenia, dla ktérych zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST, zostana
odrzucone.
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1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca powinien notowa¢ wazne daty i przebieg robdt w zatozonym na ten cel
dzienniku. Zapisy w dzienniku beda wykonywane na biezaco i beda dotyczyty przebiegu
rob6t oraz stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia. Kazdy zapis w dzienniku winien by¢
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. Zataczone
do dziennika protokoly i inne dokumenty powinny by¢ zataczone kolgnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem. Do dziennika nalezy wpisa¢ w szczeg6lnosci: date
przekazania Wykonawcy terenu budowy, dat¢ przekazania przez Zamawigjacego
dokumentacji projektowe, uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw rob6t, terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robét, przebieg robot, przerwy w
robotach, zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i
temperatur¢ powietrza w okrese wykonywania robét podlegajacych wymaganiom
szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi, zgodnosé rzeczywistych warunkow
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczace czynnosci
geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie wykonywania rob6t, dane dotyczace sposobu
wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakosci materiatbw, wyniki
przeprowadzonych badan. Decyzje

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalgjacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposdb
ciagty w jednostkach przyjetych w przedmiarach rob6t i wpisuje si¢ do ksiegi obmiaréw.

Do pozostalych dokumentéw budowy zalicza sie pozwolenie na redizacje zadania
budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne, protokoty
odbioru robét, protokoty z narad i dokonanych ustalen oraz korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na terenie budowy, w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powoduje koniecznosé
jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidziang prawem. Wszystkie
dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostepne dla Kierownika Budowy, Inspektora
Nadzoru i Inwestora oraz przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawigjacego.
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1.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz mus uzyska¢ od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawigjacego. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czase trwania budowy. Wykonawca
zobowiazany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkie)
pomocy potrzebne) przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikat
uszkodzen lub uciazliwosci wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie
mial szczegllny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow
i drog dojazdowych. Wykonawca zapewni tez srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych, zanieczyszczeniem powietrza i
mozliwoscia powstania pozarow.

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac¢ o to,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetnigjacych odpowiednich warunkéw sanitarnych. Wykonawca zobowiazany jest
zapewni¢ i utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjane oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowiazany przestrzegac przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarows.
Wykonawca mus utrzymywac sprawny sSprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialy tatwopane winny by¢ sktadowane w sposodb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét lub wywotanych przez personel Wykonawcy.
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1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczgjace w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcOw i inne niezbedne
srodki do ochrony robét. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z organem nadzorujacym. Tablice
informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez
caty okres redlizacji prowadzenia robét.

1.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centrane i
migjscowe, ktére w jakikolwiek sposdb sa zwiazane z robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia
rob6t. Wykonawca powinien przestrzega¢ praw patentowych i wypetniac wymagania
prawne dotyczace tych praw.

1.11 Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku takich ustalen w dokumentach
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydanosé
sprzetu mus gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami ustalonymi w
dokumentacji projektowej i ST. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy badz wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi kopii dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji 1nspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow zlecenia zostana przez
Inwestora zdyskwalifikowane i nie zostana dopuszczone do robot.
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1.12 Transport

Wykonawca zobowiazany jest stosowaé Si¢ do ustawowych ograniczen obciazenia na 0$
przy transporcie materialdw i sprzetu na i z terenu robdt. Wykonawca mus uzyskac
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych tadunkow.
Wykonawca powinien stosowat tylko takie srodki transportu, ktore nie wplywaja
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu powinna zapewniat prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach organu nadzorujacego. Wykonawca bedzie
usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.13. Ochronai utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania przez Inwestora potwierdzenia
zakonczenia robét. Utrzymanie stanu robét powinno by¢é prowadzone w taki sposob, aby
zrealizowane obiekty byly w zadowalgjacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora powinien rozpocza¢ prace zmierzajace do prawidtowego utrzymania robét, nie
poznig niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.14. Odbiory

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalngl ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie redlizacji ulegaja zakryciu. Odbidr robo6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czase umozliwigjacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poznigj jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego dokonuje sie weditug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbidr koncowy polega na finalngj ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ichilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez | nwestora zakonczenia rob6t i przyjecia wymienionych ponizej
dokumentéw niezbednych do odbioru koncowego robét. Odbioru koncowego robét
dokona komiga wyznaczona przez Zamawigjacego W obecnosci Inwestora i Wykonawcy.
Komiga odbiergjaca roboty dokona ich oceny jakosciowe na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualngl oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W trakcie odbioru koncowego rob6t komiga
zapozna Si¢ z redizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i
ulegagjacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetnigjacych i
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
uzupetnigjacych, komiga przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komige, ze jakos¢ wykonanych robét w
poszczegOlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagangj dokumentagji
projektowe) i ST i nie ma wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo,
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komigja dokona potracen ocenigjac pomnigjszona wartos¢ wykonanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego rob6t jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawigiacego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
dokumentacj¢ projektowa z naniesonymi zmianami, specyfikacje techniczne, uwagi i
zalecenia organu nadzorujacego prace, ustalenia i opinie technologiczne, dzienniki i ksiegi
obmiaréw, wyniki pomiarbw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty
wbudowanych materiatow, sprawozdanie techniczne, i inne dokumenty wymagane przez
Zamawigjacego. Sprawozdanie techniczne powinno zawiera¢ zakres i lokalizacje
wykonywanych robot, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej przekazang przez Zamawiagjacego, uwagi dotyczace warunkow realizagji
robGt, date rozpoczgcia i zakonczenia robdt. W przypadku, gdy wediug komigi
dokonujaceg) odbioru koncowego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie s gotowe do odbioru koncowego, komiga w porozumieniu z Wykonawca wyznacza
ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komige roboty
poprawkowe lub uzupetnigjace winny by¢ zestawione wediug wzoru ustalonego przez
Zamawigjacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetnigjiacych wyznacza
komiga.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny jest dokonywany na podstawie oceny wizualng obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.
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2. Szczegbtowe specyfikacje techniczne

2.1. Przygotowanie placu budowy
Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio przygotowat teren, a w szczegblnosci: ogrodzi¢ plac budowy, wykonat
oddzielne wejscia na plac budowy dla ruchu pieszego i kotowego, wykona¢ niezbedne
przetozenia instalacji, zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego i wody, urzadzi¢ dla
pracownikdéw wydzielone pomieszczenia na jadalni¢, szatnie, umywalnie i ustepy oraz
przygotowacé skiady na materialy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Wysokos¢ ogrodzenia placu budowy powinna mie¢ wysokos¢ co ngjmnigl 1,50m. Na
terenie budowy nalezy wykona¢ sie¢ drég tymczasowych, wykonanych na czas budowy.
Szerokosci drog powinny by¢ nastepujace: o ruchu jednokierunkowym 3,0m, a przy
placach wytadunkowych 5,50m, o ruchu dwukierunkowym odpowiednio 5,50m i 8,0m.
Drogi i przejscia dla pieszych powinny mie¢ szerokos¢ minimum 1,20m. Strefe
niebezpieczna nalezy oznakowac i zabezpieczyc.
Budynki tymczasowe niezbedne na placu budowy powinny by¢ grupowane w jednym
obszarze z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepisbw ppoz. Powierzchnia
poszczegolnych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby personelu budowy z
nich korzystajacego, aw szczegolnosci powierzchnia jadalni powinna wynosi¢ 0,65-0,85
m’ powierzchni uzytkowej na 1 pracownika. Wielkos¢ obiektéw sanitarnych powinna
by¢ uzalezniona w sposdb nastepujacy: szatnia dla robotnikéw (0,50m?/osobg),
umywalnia (0,40m?/osobe), natryski (1 natrysk na 25 osob), ustepy (1 oczko na 20
pracownikéw).W obiektach administracyjno-biurowych na 1 pracownika powinno
przypada¢ minimum 5,00m? powierzchni uzytkowsj.
Magazyn gazéw technicznych powinien by¢ nie ogrzewany, o scianach ogniotrwatych,
nakryty lekkim dachem. Drzwi i okna powinny otwierac si¢ na zewnatrz. Powierzchnia
magazynu min. 1m?/ 16 butli 40-litrowych. Wysokosé magazynu min. 3,25m. Materialy,
ktére moga spowodowa¢ wybuch (jak np. rozpuszczaniki, farby, chemikalia) nalezy
przechowywa¢ w oddzielnym magazynie o wymaganiach jak dla magazynu gazow
technicznych. Inne obiekty na placu budowy przeznaczone do sktadowania materiatow
budowlanych, wyrobéw Iub narzedzi powinny by¢é dostosowane do rodzajow
przechowywanych w nim materiatéw. Kazdy obiekt, a szczegdlnie obiekty o okreslonym
stopniu niebezpieczenstwa, powinien by¢ odpowiednio oznakowany.
Plac budowy powinien by¢ wyposazony w instalacje: elektryczna i wodociagowa. Prace
zZwiazane z podiaczeniem, kontrola, konserwacja i naprawa urzadzen i instalagji
elektrycznych i sanitarnych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace
wymagane przepisami uprawnienia
Na placu budowy nalezy przewidzie¢ migjsca sktadowaniai przechowywania materiatow.
Przy skladowaniu materialtbw w warunkach placu budowy nalezy przestrzegat
warunkoéw sktadowania okreslonych w normach panstwowych PN lub BN, w
swiadectwach dopuszczenia danego materiatu do stosowania oraz wymagan okreslonych
w warunkach technicznych producenta. Sposdb sktadowania i przechowywania
materiatbw na placu budowy powinien zapewniaé skuteczne zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem mechanicznym i utrata wiasciwosci technicznych wskutek oddziatywania
wptywow atmosferycznych lub innych.
Stosowany na budowie sprzgt zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i
wyrazny napis okreslajacy istotne jego wiasciwosci jak np. dopuszczalny udzwig,
nosnos¢, cisnienie i temperature. Sprzet zmechanizowany zngjdujacy Si¢ W migjscu
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wykonywania robo6t nie moze by¢ udostepniony osobom nie stanowiacym bezposrednie)
jego obstugi. Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonania
danego rodzaju rob6t i kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta. Srodki i
urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju
materialdw, elementow lub konstrukcji. W czasie transportu zalezy zabezpieczy¢
przewozone materialy, elementy lub konstrukcje w sposdb wykluczajacy zmiang ich
wiasciwosci technicznych lub uszkodzenie.

2.2. Roboty ziemne

2.2.1. Wiasciwosci stosowanych materiatow
Do wykonywania nasypow i zasypOw: zwir, pospdika, piasek sredni lub drobny oraz
grunt wydobyty z wykopu, nie zamarznicty i bez zanieczyszczen.

2.2.2. Sposdb wykonania robét
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy przeja¢ podstawowe state punkty
pomiarowe. Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod boisko powinny co
najmnigj obgmowa¢ wytyczenie obrysu boiska do wykonania rob6t ziemnych. Wykopy
waskoprzestrzenne ( pod obrzeza) liniowe nalezy oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie
palikami ich os i zarysdw krawedzi. Glebokos¢ wykopu nalezy sprawdza¢ za pomoca
niwelatora
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy wykonac¢: wycigcie drzew
i krzewbw, oczyszczenie terenu z gruzu i innych odpaddw, roboty rozbiérkowe i
usunigcie ogrodzen, niezbedne przeniesienia i przetozenia urzadzen instalacyjnych
nadziemnych i podziemnych z terenu budowy. Nastgpnie nalezy usunaé ziemie roslinng w
granicach wyznaczongl budowli. Ziemia ta powinna by¢ sktadowana w pryzmach i
wykorzystana do poézniejszego plantowania warstwy wierzchnig terenu budowy po
wykonaniu rob6t. Do odspgjania, wydobywania i przemieszczania gruntéw naezy
uzywaé przede wszystkim sprzet mechaniczny (koparki, rowniarki). Zageszczanie gruntu
przy zasypywaniu wykopow powinno by¢ dokonywane urzadzeniami wibracyjnymi
warstwami grubosci okoto 0,3m.

2.2.3. Ocena prawidtowosci wykonania robot
Dopuszczane odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz: 0,02% dla
spadkow terenu, +5cm dla rzednych dna wykopu pod fundamenty, £5cm w wymiarach w
planie wykopu.
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2.3. Fundamenty

2.3.1. Wiasciwosci stosowanych materiatow
Do wykonania warstw odsaczajacych lub przy wymianie gruntow: zwir, pospotka i
piasek bez zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych.
Do wykonania fundamentow: beton B-20.

2.3.2. Sposdb wykonania robét
Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastapito naruszenie
naturalngl struktury gruntu rodzimego ponizg podstawy fundamentu. Przed
rozpoczeciem rob6t fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan poditoza. Jezeli zachodzi
koniecznos¢ wyrownania podioza mozna stosowat podsypke piaskowo-zwirowa lub
chudy beton. Mieszankg betonowa w fundamentach nalezy chroni¢ przed wstrzasami
oraz uderzeniami. Przygotowanie mieszanki betonowej, sposdb jg transportu, utozenia i
zageszcezenia powinny byé zgodne z wymaganiami dotyczacymi mieszanek betonowych.
Sposdb wykonania zbrojenia fundamentéw powinien by¢ zgodny z wymaganiami
dotyczacymi zbrojenia konstrukcji.

2.3.3. Ocena prawidtowosci wykonania robét
Odbidr fundamentéw polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w planie,
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacja techniczna, prawidtowosci wykonania
rob6t ciesielskich. Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji nie powinny by¢
wigksze niz 2cm. Odchylenia w usytuowaniu os fundamentow w planie nie moga
przekracza¢ 2cm.

2.4. Deskowania

2.4.1. Wiasciwosci stosowanych materiatow
Materiaty, wymiary i wykonanie deskowan powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.

2.4.2. Sposdb wykonania robét
Deskowanie do betonu powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby mogto przenosi¢
obciagzenia wywolane: masa wlasna oraz masa sprzetu do robdt betonowych, masa
uktadang mieszanki betonowej, masa zbrojenia konstrukcji i masa robotnikdéw
zatrudnionych przy robotach betonowych. Deskowanie nie powinno si¢ odksztatca¢ pod
wplywem tych obciagzen. Deskowania powinny by¢ szczelne i zabezpieczone przed
wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. Prawidtowos¢ wykonania deskowania
nalezy doktadnie sprawdzi¢ .

2.4.3. Ocena prawidtowosci wykonania rob6t
Przy odbiorze deskowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:
przekroje i rozstawy podpor oraz ich usztywnienia, szczelno$¢ deskowania,
prawidtowos¢ wykonania w poziomie i pionie, usuniecie z deskowan wszelkich
zanieczyszczen i sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Dopuszczalne sa
nastepujace odchytki wymiarowe:
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2.5. Mieszanki betonowe

2.5.1. Wiasciwosci stosowanych materiatow
Cement portlandzki PN-88/B-30000, PN-88/B-30001, PN-88/B-04300, PN-88/B-
06000.
Kruszywo PN-86/B-06712, PN-78/B-06714.
Woda PN-88/B-32250.
Domieszki i dodatki PN-81/B-06254.

2.5.2. Sposdb wykonania robét
Sktad betonu moze by¢ ustalony dowolna metoda i powinien by¢ sprawdzony
doswiadczalnie na podstawie badan wstgpnych z uwzglednieniem rzeczywistych
warunkow wykonywania betonu.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krotkim czasie od momentu jej
zarobienia. Orientacyjny maksymalny czas zuzycia mieszanki wynos 1,0h.
Czas trwania transportu, dobor srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie
do migjsca uktadania mieszanke betonowa o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety
przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.
Dopuszczane odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badang po transporcie w
chwili jg utozenia, w stosunku do zalozong receptura, moze wynosi¢ +1 cm przy
stosowaniu stozka opadowego. Transport za pomoca pomp lub urzadzen
pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do 300m lub przy wysokosci do 35m.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona prawidiowosé
wykonania wszystkich robo6t poprzedzajacych betonowanie. Wysokos¢ swobodnego
zrzucania mieszanki betonowe nie powinna przekraczac 3 m. Przebieg ukladania
mieszanki betonowe] w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczona za pomoca urzadzen mechanicznych
przy stosowaniu wibratorow pograzalnych lub powierzchniowych.
Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym
okresie twardnienia powinny: zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-
wilgotnosciowych, uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie, chronié
twardnigjacy beton przed uderzeniami i wstrzasami.

2.5.3. Ocena prawidtowosci wykonania robot
Badania sktadnikéw betonu powinny by¢é wykonane przed przystapieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caly okres
trwania rob6t betonowych, zgodnie z odpowiednimi normami.
Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowe powinna by¢ sprawdzana minimum 2
razy na kazda zmiang robocza. Kontrolg wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy
prowadzi¢ z czestotliwoscia nie mnigisza niz: 1 probka na 100 zarobdw, 1 prébka na
50m® betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek na partic betonu. Probki pobiera si
losowo, a nastepnie bada zgodnie z norma PN-88/B-06000.
wigksze niz 3 mm na 1 m i og6tem nie wigcg niz 6 mm; odchylenie przecingacych sie
ptaszczyzn od przewidzianego kata nie wigksze niz 3 mmna 1l m.
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2.6. Nawierzchnie sportowe i podbudowa pod nawierzchnie
2.6.1.Podbudowa z mieszanki granulatu gumowego i zwiru spojonego poliuretanem

Minimalne parametry techniczne podbudowy
Wytrzymatosé narozciaganie: > 1,01 (x 0,03) Mpa
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu : > 112 (+ 9) %
Nasiakliwos¢ woda warstwy uzytkowsyj: < 4,0 %

Twardos¢ (jednostki Shore’'a): 40+ 5 %

Scieralnosé okreslonaw aparacie Stuttgart: <0,30 mm
Odpornos¢ na uderzenie:

- powierzchnia odcisku kulki: 835 £ 10 mn?

- stan powierzchni po badaniu: bez zmian

Zmianawymiarow po dziataniu temperatury + 80°C : < 0,15 %
Odpornos¢ na zmienne cykle hydrotermiczne:

- zmianamasy: <0,5 %

- wyglad powierzchni po badaniu: bez zmian

Odpornos¢ na starzenie:

- kontrast probki naswietlang i nie naswietlangl w skali szarej: 4+5 stopni
Mrozoodpornos¢ oceniona:

- wyglad zewngtrzny: bez zmian

- zmiana masy: < 0,80%

Nawierzchnia powinna posiada¢ aprobate techniczna I TB oraz atest higieniczny PZH
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2.6.2.Nawierzchnia ze sztuczng trawy
Minimalne cechy techniczne trawy syntetyczne:
Ciezar widkna - 8800 detex

Grubos¢ widkna - 80 microndw

Diugos¢ widkna - + 15 mm

Struktura widkna - proste, fibrylowane

Waga - + 1.600 gr/n’

llos¢ peczkow na 1 m? + 50.400/m?

llos¢ widkien na 1 m? = 100.800/m’

Podbudowa - latex +1.000 gr/m’

Wysokos¢ catkowita- + 17 mm

Sztucznatrawajest przewaznie rozwijana z rolek o szerokosci 4,1m, a dtugos¢ zalezy od
szerokosci boiska. Uktadanie trawy powinno si¢ odbywac w temperaturze nie nizszej niz
10*C. Po rozwinigciu i utozeniu pasm na cate] powierzchni boiska, docina si¢ wzdtuzne
krawedzie. Pasma t.aczone sa na styk. Potaczeniarolek sa wykonywane za pomoca tasmy z
tworzywa sztucznego i klgju poliuretanowego. Po roziozeniu i sklgjeniu trawy niezbedne jest
mechaniczne podniesienie jg wlosia z zastosowaniem szczotek mechanicznych. Nastepnie
trawa jest zasypywana piaskiem kwarcowym o nast¢pujacych parametrach: piasek okragty,
ptukany i wysuszony zgodny z oficjalnie przyjetymi normami instalacji trawy. W przypadku
braku norm dla przyjetego rodzaju piaski, probke nalezy dostarczy¢ do producenta
nawierzchni w celu sprawdzenia czy si¢ nadaje.

Rozmiar ziarna—rodzaj d/D z d<=0,2 i D>= 0,8mm Ilos¢ piasku kwarcowego okoto 20 kg/m2

Po rozsypaniu piasku wykonuje si¢ mechaniczne czesanie szczotkami statymi oraz jeszcze
jedno szczotka obrotowa. Po potaczeniu pasdw trawy ze soba nastepuje wklegjanie linii z trawy
w réznych kolorach.
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2.6.3.Warunki niezbedne do prawidtowe instalacji nawierzchni

Do wykonywania nawierzchni wymagana jest temperatura nie nizsza niz 10 °C.

2.6.5. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Aprobata techniczna | TB
Atest Higieniczny PZH
Deklaracja zgodnosci

2.7. Elementy $lusarsko-kowalskie

2.7.1. Wiasciwosci stosowanych materiatow
Stal St3S maowana proszkowo.Sruby, wkrety i nakretki powinny odpowiadaé
wykonaniu srednio doktadnemu wedtug PN-82/M-82054.

2.17.2. Sposdb wykonania robét
Stupy i zastrzaty nalezy ze wszystkich stron pozbawi¢ rabkéw, a na spawach w
migjscach stykow zeszlifowad.

2.17.3. Ocena prawidtowosci wykonania robot
Badanie elementow $lusarsko-kowalskich powinno co ngjmnigj obejmowa¢ sprawdzenie
wymiarow, zabezpieczenia antykorozyjnego, rodzajow, liczby i wielkos¢ okué¢ oraz
polaczen konstrukcyjnych. Sprawdzeniu podlega réwniez prawidiowos¢ osadzenia
elementu w konstrukcji budowlang. Tolerancje ksztaltu i potozenia nalezy sprawdzaé
zgodnie z norma PN-80/M-02138.

Opracowat:

mgr inz. Janusz Zajac
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