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ROZDZIAŁ I

                        INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

                   

 INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

1.
Zamawiający:
GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 

UL. SŁOWACKIEGO 11

66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI, 

TEL. (68) 3290962-4, FAX (0-68) 3276663

NIP 929-10-04-928

2.      Przedmiot zamówienia
Zamawiający zgodnie z art. 39  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo Zamówień

Publicznych  ( Tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z póź. zm. ) ogłasza przetarg

nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku Domu Kultury przy ul Pocztowej w

Nowogrodzie Bobrzańskim. 

a.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Technicznej -   Rozdział III niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.       Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania robót budowlanych w zakresie  projektu budowlanego, specyfikacji  technicznej,  warunków SIWZ oraz w terminie określonym w pkt.4

4.      Termin realizacji zamówienia :

         Zamówienie należy  zrealizować w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy.

5.      Preferencje krajowe 
         W postępowaniu nie będą miały zastosowania preferencje krajowe 

6.      Uczestnictwo w postępowaniu przetargowym :

         O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki określone    w art.  22 ust. 1  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

7.     Wymagania w stosunku do Wykonawców
Każdy uczestnik przetargu lub jego partner  powinien wykazać, że:

· Posiada niezbędne uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

· Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do zrealizowania zamówienia 

· Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

· Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.

8.      Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie.

   Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania, związane z prowadzonym postępowaniem  pod    warunkiem, że zapytanie zostanie złożone na mniej  niż 6 dni przed upływem terminu  składanie ofert.

Pisemna odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 3 dni i przesłana wszystkim uczestnikom postępowania, bez wskazania autora pytania.
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są :

                                      p.p. Marian Pająk   Andżelika Surman
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. Słowackiego 11

w godz. 800÷1400.

tel. 0-68) 327 66 10,  fax. (68) 327 66 63

9. Cena oferty :

a)  Cenę ofertowa należy wyliczyć na podstawie SIWZ, dokumentacji projektowo- kosztorysowej dostarczonej lub przedstawionej do wglądu Wykonawcy. 

b)     Cena oferty jest ceną ryczałtową . 

c).    Cenę ryczałtową traktować należy jako stałą i niezmienną.

d)   Cena nie będzie podlegała  waloryzacji ze względu na inflację.

e)   Cenę należy podawać w złotych polskich /podanie ceny w inny sposób spowoduje odrzucenie oferty/.

f)  Cena powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia. i powinna zawierać : 

· wykonanie robót zgodnie z przedmiarem robót i projektem budowlanym.

· organizację i zagospodarowanie placu budowy i zaplecza budowy,

· zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej

· zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,

· wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z dokonaniem wpisu geodezyjnego wszystkich prac i zatwierdzenie przez właściwy  Urząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości,

· po zakończeniu robót, doprowadzenie placu budowy  do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

· inne koszty, których poniesienie jest niezbędne w wyniku realizacji zakresu prac będących przedmiotem zamówienia w tym koszty zużycia wody, energii elektrycznej itp.

g )  Zamawiający nie zapłaci za elementy robót /pozycje/, za które nie zostanie podana żadna  cena przez Wykonawcę, a zostaną takie wykonane. Przyjmuje się, że są one ujęte w innych stawkach i kosztach kosztorysu ofertowego.

h). Wykonawca jest zobowiązany sporządzić kosztorys ofertowy wypełniając wszystkie pozycje przedmiaru robót, zestawienia robocizny,  materiału i sprzętu , podając stawki kalkulacyjne i narzuty dla RMS.
· Wyżej wymienione wskaźniki nie ulegną zmianie w czasie realizacji umowy, obowiązywać będą również dla robót dodatkowych i uzupełniających.

g)   Każdy z Wykonawców winien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków placu budowy, stanu  nieukończonych obiektów oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
i)    Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

UWAGA:  Za roboty dodatkowe i uzupełniające  będą  uznane wyłącznie roboty, których wykonania Wykonawca na etapie składania oferty nie mógł przewidzieć tj. nie ujęte w dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz SIWZ 
10.
Oferta kilku partnerów

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (partnerów) musi być przedstawiona jako jedna oferta od jednego podmiotu, który poniesie pełną odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia, będącego przedmiotem przetargu. 

11.
Jedna oferta od jednego Wykonawcy:

Uczestnik przetargu może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie dwóch lub więcej ofert, samodzielnie lub przy udziale innych partnerów  wyklucza Wykonawcę i jego partnerów z przetargu. W przypadku wystąpienia Konsorcjum – do oferty należy załączyć zawartą  Umowę Konsorcjum w którym byliby wskazani członkowie i lider konsorcjum. Ta sama firma może występować jako podwykonawca w jednej ofercie pod rygorem wykluczenia z przetargu wszystkich partnerów.

12.
Sposób przygotowania ofert
12.1.
Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY NIE  DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH, PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH LUB WARIANTOWYCH NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE I SPOWODUJĄ ODRZUCENIE OFERTY. 

12.2. Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty.

12.3. Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim. Wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy.

12.4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy.

W przypadku udzielenia upoważnienia osobie nie występującej w rejestrze handlowym, należy podać jej dane osobowe (dowód osobisty) oraz dokładnie określić jej umocowania, tj. czy obejmuje jedynie podpisywanie oferty, czy wszystkich dokumentów składających się na ofertę, m.in. oświadczenie w myśl art. 26 Ustawy Prawo zamówień publicznych

12.5.
Wszystkie strony ofert, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości oferty.

Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

13.    Okres związania ofertą

Wykonawca  jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.
14.
Wadium

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  7 000,- zł. .

Wadium może być wniesione w następujących formach:

· w pieniądzu,

· w poręczeniach bankowych, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej

· w gwarancjach bankowych,

· w gwarancjach ubezpieczeniowych,

· poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 09.listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109  poz. 1158 z późniejszymi zmianami ) 

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Oddział Nowogród Bobrzański nr 97 9657 0007 0020 0200 0693 0001. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium. Wadium powinno być wniesione przed terminem składania ofert. 

15.     Zwrot wadium

Zwrot wadium nastąpi w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:

· upłynął termin związania ofertą,

· zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

· zamawiający unieważnił postępowanie a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich składnia.

Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie dla Wykonawcy, który :

· który wycofał ofertę przed upływem terminu  składania ofert,

· który został wykluczony z postępowania

· którego oferta została odrzucona.

          Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z   

          postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez

          Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

Dyspozycje w zakresie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu przez Wykonawców, których oferta nie została wybrana, Zamawiający przekaże na konto bankowe Wykonawcy niezwłocznie po podpisania umowy z wybranym.

 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta

została wybrana:

· odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

· nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

· zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

           przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

Zamawiający   zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku wycofania oferty  przez wykonawcę po otwarciu ofert. Wadium, wraz z odsetkami, wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, może być na wniosek tego Wykonawcy zaliczona przez  Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający  będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto Zabezpieczenie będzie wniesione w PLN.

Zabezpieczenie może być wniesione w następującej formie:

· w pieniądzu,

· w poręczeniach bankowych, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej

· w gwarancjach bankowych,

· w gwarancjach ubezpieczeniowych,

· poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 09.listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późniejszymi zmianami )

Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Oddział Nowogród Bobrzański Nr 97 9657 0007 0020 0200 0693 0001. Zabezpieczenie powinno być wniesione przed podpisaniem umowy.

17.
Zawartość oferty

Pod rygorem wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu n/w oryginalne dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy:

a).  Ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do SIWZ
b). Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 22 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych

c). Aktualny odpis z właściwego z rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności   gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d). Wykaz minimum dwóch wykonanych w okresie ostatnich pięciu latach robót budowlanych (jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich  wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

e). Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, właściwego Oddziału Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych, lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, bądź zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, względnie wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

f). Informacja banku w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy        potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. Wykonawca jest zobowiązany posiadać środki płynne lub możliwość zaciągnięcia   kredytu w wysokości  75 % oferowanej ceny netto.

g). Dowód wpłacenia/wniesienia wadium. W przypadku wniesienia go w innej formie niż pieniądz oryginał dokumentu należy złożyć w  pokoju Nr 15 w siedzibie Zamawiającego, a do oferty załączyć kserokopię dokumentu).

h). Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z  wymogami określonym w pkt. 9 h Instrukcji dla  Wykonawców.

i).   Dane kierownika lub kierowników robót wraz z jego uprawnieniami i dokumentem  potwierdzającym przynależność do Izby Zawodowej Inżynierów i Techników Budownictwa.

18.
Opakowanie oferty

Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej  kopercie z napisem: 

                           „Termomodernizacja Domu Kultury”

19. Składanie ofert :

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.:

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

66-010 Nowogród Bobrzański

ul. Słowackiego 11, pokój Nr 5

w terminie do dnia  29.02.2008 r. roku godz. 10ºº
Oferta złożona po tym terminie zostanie  zwrócona wykonawcy bez otwierania.

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej w niewłaściwym miejscu.
20.
Zmiana lub wycofanie oferty

Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, jeżeli o tym powiadomi pisemnie Zamawiającego przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy przygotować na zasadzie nowej oferty i opakować tak samo jak w punkcie 17, z tym że koperta zewnętrzna będzie oznakowana określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”.
21.
Otwarcie ofert

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 29.02.2008 r. roku godz. 11 ºº w siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, pokój Nr 2.

W części jawnej postępowania przetargowego, w której mogą uczestniczyć wykonawcy, przed otwarciem ofert przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz  podaje nazwy(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach..

W części niejawnej posiedzenia Komisji Przetargowej, w której mogą uczestniczyć tylko członkowie Komisji będzie dokonywana ocena ofert.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

22.
Ocena ofert
W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych.

W dalszej kolejności komisja będzie oceniać spełnienie warunków wymaganych od wykonawców zgodnie z punktem 7 i 17  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ich ofert.

            Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

           Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
23.
Kryteria oceny ofert

Wyłącznie zakwalifikowane oferty (spełniające wszystkie wymogi formalne oraz kryteria kwalifikacyjne) będą oceniane wg kryterium:    -  cena oferty   - 100  %
Przy ocenie oferty nie mają zastosowania preferencje krajowe.

24.
Odrzucenie ofert

Zamawiający stosownie do art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty gdy:

a).   jest niezgodna z ustawą ,

b).   jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,

c).   jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

      zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d).  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

e). została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie   zamówienia,

f).  oferta zawiera omyłki rachunkowe  w obliczeniu ceny , których nie można poprawić na podstawie  art. 88 , lub błędy w obliczeniu ceny,

g). wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny ,

h).  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

25.
Unieważnienie przetargu ( art. 93 ustawy pzp)

          Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

·   nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu  albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego  wykluczeniu,

·   cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  zamawiający może  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

·  w przypadkach o których mowa w art. 91 ust.5 zostały złożone oferty   dodatkowe o takiej samej cenie,
· wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie  nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć

· postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy w  sprawie zamówienia publicznego.

26.
Przyznanie zamówienia

Zamawiający przyzna zamówienie i podpisze umowę z tym Wykonawcą, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie prawo zamówień publicznych i została wykonana w myśl wymogów zamawiającego zamieszczonych w niniejszej specyfikacji, a przede wszystkim uznana została przez zamawiającego za najkorzystniejszą spośród złożonych w tym przetargu ofert.

Umowa zostanie zawarta  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.

27. Środki Ochrony Prawnej  - art. 180  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
27.1 Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w     przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, można wnieść protest do zamawiającego w formie pisemnej.

27.2 Wykonawca ma prawo złożyć protest na ręce zamawiającego w terminie 7 dni od  dnia w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę  do jego wniesienia, z zastrzeżeniem, że protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej

Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób  że mógł zapoznać się z jego treścią.

27.3  Zamawiający odrzuci protest, jeżeli będzie:

- wniesiony  po terminie

- wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

- wniesiony po podpisaniu umowy
27.4    Protest powinien:

-  wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego,

-  zawierać żądanie protestującego,

   -  zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych  i      prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

27.5 Zamawiający rozstrzyga protest dotyczący postanowień ogłoszenia o przetargu i     zapisów w SIWZ  nie później niż 10 dni od dnia  upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu, a w  pozostałych przypadkach w terminie 10 dni od dnia wniesienia protestu. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie j.w. uznaje się za jego oddalenie
 28. Ponieważ wartość zamówienia jest niższa od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo    Zamówień Publicznych Wykonawcy nie przysługuje prawo wniesienia odwołania. 

                     ROZDZIAŁ II

                     FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKI
(pieczęć Wykonawcy)                                                                    



 (miejscowość data)

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym o wartości  na zadanie : 

„Termomodernizacja Domu Kultury przy ul. Pocztowej w Nowogrodzie Bobrzańskim”
1.
OFERUJEMY:

za cenę netto

...........................................................zł

(słownie: ......................................................................................................................................zł)

za cenę brutto

...........................................................zł

(słownie: ......................................................................................................................................zł)

zgodnie z wypełnionym kosztorysem ofertowym, łącznie z podatkiem VAT i innymi opłatami .

2.  OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia    (SIWZ)  i uznajemy się za związanymi z określonymi w niej zasadami postępowania.

3.   OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
       SIWZ.

4.     ROBOTY objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami (zamierzamy wykonać 

        wspólnie z firmami wymienionym w ofercie ) w terminie ……………………………..

5.
WADIUM w kwocie ..................,- zł zostało wniesione w dniu .........................................

w postaci................................................................(potwierdzenie wniesienia w załączeniu)

6.
OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na  warunkach,  terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.
DEKLARUJEMY wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ...............................................................................................................................................

8. ZAŁĄCZNIKAMI  DO NINIEJSZEJ OFERT SĄ:

· Aktualny wypis z działalności gospodarczej



   
załącznik nr 1

· Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami 
     

       art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych


załącznik nr 2

· Uprawnienia osób, które będą wykonywać przedmiot zamówienia

załącznik nr 3    

· Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat



załącznik nr 4                     

· Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego




załącznik nr 5

· Zaświadczenie z ZUS






    
załącznik nr 6

· Wykaz podwykonawców ( jeżeli występują)


      
załącznik nr 7

· Informacja banku w którym wykonawca posiada  rachunek podstawowy
załącznik nr 8     

· Dowód wpłacenia wadium






załącznik nr 9

· Kosztorys ofertowy
 






załącznik nr 10     

· Zaparafowany wzór umowy






załącznik nr 11
· Elementy kalkulacyjne do kosztorysowania robót



załącznik nr 12

9.
DANE WYKONAWCY

Kod:

.......................................................................

    Miejscowość:  
.......................................................................................

Województwo:
.......................................................................

Powiat:

.......................................................................

Telefony:

.......................................................................

Fax:

.......................................................................

REGON:

.......................................................................

NIP

……………………………………………..

e-mail:

.......................................................................

Podpisano:

ZAŁĄCZNIK NR 2

.............................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 22 ust 1 Prawo  zamówień publicznych

Składając ofertę w przetargu na:

 .......................................................................................................................................

         .......................................................................................................................................

oświadczamy, że:

1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami  ustawowymi.

2.  Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawa      nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.

3.  Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem a także potencjałem ekonomicznym i  technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

4.   Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.   Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, który mówi iż:

„Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

a. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je  nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

b. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, lub których upadłość ogłoszono.

c. wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

d. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

e. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

f. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

g. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - akcyjne, których komplmentariusz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

h. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano z przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

i. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

j. wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 22 ust. 1, p. 1÷3 , którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w ustawie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert, w szczególności nie wnieśli wadium.

k. wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych przez tych autorów.

l. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

m. wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków.

n. wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofertą.

Podpisano: 

...................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela

...........................dnia..........................
         ZAŁĄCZNIK NR 4

....................................................

   (pieczęć Oferenta)

            WYKAZ  WYKONANYCH ROBÓT ODPOWIADJĄCYCH SWOIM

     RODZAJEM I WARTOŚCIĄ , ROBOTOM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT

                    ZAMÓWIENIA W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LATACH 

(min. 2 kontrakty z referencjami)

	Nazwa robót
	Wartość (tys. zł).
	Data realizacji
	Nazwa odbiorcy

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Do wykazu należy obowiązkowa załączyć referencje

Podpisano: 
..........................dnia........................... r              .....................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela

ZAŁĄCZNIK NR 7

...................................
   (pieczęć Oferenta)

   WYKAZ PODWYKONAWCÓW

PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENA

                   na zadanie : ..............................................................................................

	
	Rodzaj robót
	Nazwa i adres podwykonawcy
	Wartość robót

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


Podpisano: 
...........................dnia.........................                     .....................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela

ZAŁĄCZNIK NR 8

(pieczęć Banku)

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ KLIENTA

Bank ............................................................. informuje, że (nazwa i adres Wykonawcy)

posiada w tut. Banku rachunek bieżący,  który jest wolny od  zajęć egzekucyjnych i postępowania wekslowego. Obroty na rachunku i stan środków pieniężnych kształtują się następująco :

ROK


WN

MA               STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

2007 lub 2008

Środki na rachunku pozwalają na utrzymanie płynności finansowej i realizację przedmiotu zamówienia przez Przedsiębiorstwo.


W przypadku podpisania kontraktu na  ( podać nazwę zadania )  może być udzielony dla naszego Klienta  kredyt do wysokości .................................................................... zł   

( słownie złotych .…………….…………………………………………………………………)






                  .........................................................................







      podpisy upoważnionych przedstawicieli Banku



   
 ROZDZIAŁ III





      WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 11 

                                   

 UMOWA  
 -   WZÓR
                 zawarta w  dniu  …………………………………


Pomiędzy: Gminą Nowogród Bobrzański w imieniu , której działa Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11 

reprezentowanym w niniejszej Umowie  przez :

 …………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej Zamawiającym, a :
 ………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym w niniejszej Umowie  przez

…………………………………………………………………………………………………..

zwanego dalej Wykonawcą
Umowa niniejsza została zawarta w trybie art. 39  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. u. z 2006 r nr 164 poz 1163. ) i w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na roboty zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną w dniu 29.01.2008 roku przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
§ 1.

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych  związanych z ……………………. które zostały określone w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej oraz SIWZ jako przedmiot niniejszej umowy.

 
§ 2.

1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, które zostało opisane szczegółowo w § 1. wynosi netto ……………………  zł. (słownie: złotych ……………………………………………………………………………………………   ) 

a)   stawka podatku VAT
           -
…………….      %
b)   kwota podatku VAT

-
   …………………. zł.
c)   kwota brutto 


-
   …………………. zł

( słownie: złotych ………………………………………………………………………..  )

2. Na wymienioną kwotę składają się poszczególne elementy zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym, projektem budowlanym, przedmiarem robót, SIWZ i ofertą Wykonawcy z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących stawek podatku VAT. Jeżeli w trakcie trwania umowy ulegnie zmianie stawka podatku VAT , podatek ten  będzie naliczany w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Powyższe kwoty zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z projektu budowlanego specyfikacji technicznej, przedmiaru robót, SIWZ i oferty Wykonawcy jak również  niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy i odtworzenie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy itp.
3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie będzie podlegało rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.

4. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, to jest; nie opisane w § 1 niniejszej umowy, nie przewidziane w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej przedmiarze robót i SIWZ, oraz których nie można było wcześniej przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z protokołem konieczności potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zaakceptowane przez Zamawiającego i wprowadzić aneksem do niniejszej Umowy.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikających z konieczności zapobieżenia awarii.

6. Roboty dodatkowe i uzupełniające będą rozliczane zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury     z dnia 8 czerwca 2004 roku ( Dz. U. z 2004 r nr 130 poz. 1389   przy zastosowaniu :

· stawek cen jednostkowych czynników produkcji oraz narzutów określonych przez  Wykonawcę w tabeli elementów kalkulacyjnych oraz w zestawieniu materiałów

· Podstawą do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych będą obowiązujące cenniki.

7 Sumaryczna wartość robót dodatkowych i uzupełniajacych nie może przekroczyć 50 % wartości ceny umowy.
§ 3.

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy „plac budowy” w dniu podpisania umowy.

§ 4.

1. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem zamówienia ustala się na dzień przekazania placu budowy.

2. Termin zakończenia robót i pisemnego zgłoszenia do protokolarnego odbioru robót będących przedmiotem zamówienia  ustala się na dzień 90 – ty od dnia podpisania umowy.
§ 5

1. Wykonawca ustanawia Kierownika robót  w osobie………………………………………   

2. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  …………………………
§ 6.

1. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi po zakończeniu całości robót   określonych   w  w § 1 niniejszej umowy.
2.   Zamawiający rozpocznie czynności  odbioru robót w ciągu 7 dni od daty otrzymania 

pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót oraz otrzymania wymaganych do dokonania odbioru dokumentów.

§ 7.

1.  Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi fakturami częściowymi do wysokości 25 % wartości umownej oraz fakturą końcową.

2.  Zamawiający ma obowiązek zapłaty należności   w terminie  30 dni o dnia podpisania protokółu częściowego i końcowego odbioru robót i przedłożenia przez Wykonawcę, faktury w siedzibie Zamawiającego.







§ 8.

1. Przed podpisaniem Umowy wybrany Wykonawca dokona wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wysokości  10 % ceny Oferty brutto najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia będzie wypłacone Zamawiającemu jako rekompensata poniesionych strat, powstałych z winy Wykonawcy wskutek niewłaściwego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

3. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Zamówienia Wykonawca wnosi  w formie zgodnej z Ustawą  Prawo zamówień publicznych.

4.  70  (siedemdziesiąt) %  wartości   Zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu  30 dni od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego po potrąceniu ewentualnych strat.

5. 30 (trzydzieści) % wartości  Zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 14 dni od zakończenia terminu rękojmi po potrąceniu ewentualnych strat.

6. W przypadku wniesienia powyższego zabezpieczenia w pieniądzu ma zastosowanie 

       art.148 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9.

1. Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z projektem budowlanym specyfikacją techniczną, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym Wykonawcy oraz warunkami SIWZ.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres :
a. na dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

b. Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia

c. jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty gwarancyjnej . 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne,
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót. Długość okresu rękojmi dla robót budowlano montażowych ustala się na 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W okresie rękojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt w terminie wymaganym przez Zamawiającego podanym w pisemnym powiadomieniu.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty gwarancyjnej. Okres rękojmi na roboty naprawione będzie  się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy. 

§ 10.
1. Roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający i powołany przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru mają prawo w każdym momencie realizacji zamówienia odrzucić każdą część robót i użytych materiałów jeżeli nie będą zgodne z wymaganiami § 10 pkt. 1. Odrzucenie powinno nastąpić w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników i pracowników podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników, który przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy da powód do uzasadnionych skarg .

4. Wykonawca dla wykonania Zamówienia może zatrudnić Podwykonawców, których wymienił w swojej ofercie i którzy zostali zaakceptowani przez Zamawiającego .
5. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie swoje i swoich podwykonawców działania i zaniechania .
§ 11.

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadkach:

a.
za przekroczenie terminów wykonania zamówienia określonych w Par. 4. w wysokości 0,10  % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

b.
za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego lub, które ujawniły się w okresie gwarancji [rękojmi] w wysokości 0,10 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki ponad ostatni dzień terminu wyznaczonego na usunięcie wady lub usterki

c.
w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, niezależnie od stopnia zaawansowania, 10 % umownego wynagrodzenia .

2. Wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć wartości 10 %  wynagrodzenia

      umownego; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy 10 % Zamawiający zastrzega 

      sobie prawo do odstąpienia od  Umowy  bez jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do

      Wykonawcy .
3. Zamawiający jest zobowiązany wypłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku: 

a. jeżeli Zamawiający zwleka z rozpoczęciem odbioru końcowego zamówienia dłużej niż 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót. i zgłoszenia do odbioru  0,10 % za każdy dzień zwłoki.

b.    jeżeli Zamawiający zwleka z realizacją płatności w terminie określonym w § 7 

       w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
c.    jeżeli bez winy Wykonawcy, Zamawiający odstąpi od Umowy Zamawiający 
       zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia  umownego.

4. Jeżeli wartość kary umownej wypłaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody, strona która poniosła szkodę może dochodzić swoich roszczeń w przypadku udokumentowania rzeczywistej wartości szkody i jej ścisłego związku z nienależytym wykonaniem umownych obowiązków  drugiej strony 

5. Wymienione w § 11. pkt. 1, 3, 4 Kary umowne i warunki zadośćuczynienia nie zwalniają stron z wypełnienia wzajemnych zobowiązań wynikających z zapisów Umowy.

6. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki Umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może w razie  zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy .
§ 12.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową  obowiązują przepisy prawa polskiego .

§ 13.

Strony Umowy  oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać  we własnym zakresie i dopiero gdy nie będzie to możliwe sprawy konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14.

1. Niniejsza Umowa  wchodzi w życie z dniem podpisania 

2. Wszelkie zmiany zapisów Umowy mogą być dokonywane na pisemny, uzasadniony  wniosek każdej ze stron  i wymagają pisemnej zgody drugiej strony .

§ 15.

Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu  dla każdej ze stron .

§ 16.
Dokumentami związanymi z niniejszą Umową  są w formie załączników:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Materiały przetargowe + dokumentacja projektowo - kosztorysowa)

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami

Załącznik nr 3 – harmonogram finansowo – rzeczowy z rozbiciem na poszczególne elementy robót
  ZAMAWIAJĄCY
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               HARMONOGRAM FINANSOWO – RZECZOWY REALIZACJI ROBÓT 



                 ( ZAŁACZNIK NR 3 DO UMOWY )

	Rodzaj robót
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	Roboty przygotowawcze
	
	

	2.
	Schody wejściowe + pochylnia dla osób  niepełnosprawnych
	
	

	3.
	Wymiana stolarki okiennej
	
	

	3.
	Docieplenie + elewacje
	
	

	4
	Podświetlenie elewacji
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

      Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące wykonania robót:

    -    wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

· termoizolacyjnych 

· roboty rozbiórkowe

na terenie działki nr 1835/3 w Nowogrodzie Bobrz.

1.2. Zakres stosowania ST

       Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót dla Docieplenia Budynku Domu Kultury
     Zaleca się wykorzystanie  ST przy zlecaniu robót jak wyżej.

1.3. Zakres robót objętych ST

     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem :

      1.3.1 Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów 

              wejściowych

· wyburzenie istn. schodów

· fundamenty pod nowe schody i podjazd dla niepełnosprawnych

· betonowanie podjazdu i schodów

· osadzenie balustrady i roboty wykończeniowe

      1.3.2. Wymiana stolarki okiennej . 

· demontaż istniejącej stolarki

         -    powiększenie otworów okiennych w obszarze dawnych okien łukowych

· osadzenie i uszczelnienie nowej stolarki

       1.3.3. Montaż podświetlenia elewacji

· ułożenie przewodów zasilających punkty świetlne

· montaż łączników i puszek

· mocowanie opraw żarowych

1.3.4.  Roboty dekarskie

· demontaż i montaż istn. orynnowania

· demontaż i montaż instalacji odgromowej

· montaż nowych okapników podokiennych

1.3.5. Roboty termoizolacyjne

         -     montaż rusztowania
· mocowanie płyt styropianowych na klej i na kołki z tworzywa

· pokrycie styropianu siatką z tworzywa na kleju 

· ułożenie tynku mineralnego strukturalnego

· malowanie elewacji farbą silikatową

· docieplenie cokołu

· wykonanie opaski betonowej wokół budynku

   Określenia podstawowe 

1.3.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

1.3.2.  Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.3.3. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i Ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
1.3.4. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
1.3.5. Polecenia Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej ,  dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.3.6. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorek dokumentacji projektowej 
1.3.7. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja połączenia drogowego lub całkowita modernizacja ( zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
1.3.8. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację , charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.3.9. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości ( przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót         

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, rodzaj stosowanych materiałów oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji powinny być obustronnie uzgodnione Materiały i wyroby dostarczone na budowę do wbudowania winny być zgodne z Polskimi Normami i Normami Branżowymi.

1.4.1.   Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST oraz oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dziennik budowy dostarczy Zamawiający.

1.5.2 . Dokumentacja projektowa

            Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki , obliczenia i dokumenty , zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy , uwzględniającym podział na dokumentacje projektową:

 - Zamawiającego 

 - sporządzoną przez Wykonawcę

1.5.3 Zgodność z dokumentacją projektową i ST

          Dokumentacja projektowa, ST oraz dokumenty dodatkowe przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy , a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich  są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

          W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”

          Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

          W przypadku rozbieżności - opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  i ST.

          Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami , rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

          W  przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli , to taki materiały zostaną  zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych                                                 

            Fakt przystąpienia do robót wykonawcy obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie  w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych , których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora  Nadzoru . Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

            Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

           Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

          W szczególności Wykonawca będzie każdorazowo uzgadniał z Inspektorem Nadzoru potrzebę wycinki pojedynczych drzew i krzewów.

       W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do    

          przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie w wokół terenu    

          budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwych dla osób lub własności  

          społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn    

          powstałych następstwie jego sposobu działania.

     Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd

1) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych płynami lub   

     substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

          Wykonawca będzie postrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

          Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

          Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

          Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

          Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

          Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

          Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę , jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania  tych materiałów na środowisko.

          Materiały , które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. : materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem  przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

          Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a  ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

          Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

          W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

          Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

          Uznaje się wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

          Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę obiektu w czasie wykonywanych robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót do daty protokolarnego przekazania ich Zamawiającemu czyli do tzw. odbioru końcowego.                 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

           Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY      

2.1. Źródła uzyskania materiałów

       Przy wyborze materiałów stosowanych urządzeń technicznych należy się kierować ich jakością, mając na uwadze takie kryteria jak : trwałość, niewielką ilość niezbędnych prac konserwacyjnych, funkcjonalność energooszczędność. Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w budownictwie ( art. 10 Prawa Budowlanego) muszą mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania.

Materiały użyte do budowy :

Wszystkie dostarczone urządzenia i materiały muszą być zgodne z dokumentacją.

2.1.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom

         Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wyniesione z terenu budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor zezwolił Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.

         Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  i nie zapłaceniem.

2.1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

          Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

          Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.1.3. Wariantowe stosowanie materiałów

          Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej  3 tygodnie przed użyciem  materiału, albo w okresie dłuższym , jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. Materiały podstawowe.

       Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały i wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania.

Wszystkie wyroby i materiały muszą posiadać certyfikaty lub atesty.

Dopuszcza się do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej dla której dostawca wyda oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją oraz przepisami i odpowiednimi normami.

Oświadczenie takie zgodne z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno być przechowywane przez Zamawiającego przez okres realizowania robót. 

2.3. Składowanie materiałów 

2.3.1. Zaprawy klejowe, tynkarskie .

         Zaprawy należy składować  na utwardzonym i odwodnionym podłożu, w  sposób zabezpieczający je przed zamoknięciem i zanieczyszczeniem.        

2.3.2. Styropian 

         Styropian należy składować  na utwardzonym podłożu, w  sposób zabezpieczający je przed zamoknięciem i zanieczyszczeniem.

2.3.4. Piasek i żwir.

          Piasek i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem

2.3.5. Papa.

          Papę należy składować w pozycji pionowej, na paletach w osłoniętym od promieniowania słonecznego miejscu.

2.3.6. Stolarka okienna

          Stolarkę okienną należy składować w pozycji pionowej. Pomiędzy oknami stosować przekładki uniemożliwiające uszkodzenie profila.

2.3.7. Parapety .

          Parapety należy składować w sposób uniemożliwiający dopuszczenie do uszkodzeń mechanicznych, zarysowań. 

3.SPRZĘT

3.1. Warunki ogólne

         Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

         Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej.

         Sprzęt będący własnością Wykonawcy  lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

         Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

         Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

         Jakikolwiek sprzęt, maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót.

        Wykonawca powinien posiadać aktualne protokoły skuteczności zerowania wymagane przepisami jako dopuszczenie do użytkowania.

         Wykonawca przystępujący do wykonywania prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

3.1. Wyburzanie elementów betonowych i ceglanych

-   młot elektryczny wyburzeniowy o masie ok. 10 kg
3.2. Kołkowanie wełny mineralnej i styropianu

· wiertarka udarowa

· mieszalnik do zapraw klejowych

3.3. Prace ogólno-budowlane

- samochód samowyładowczy

- taczki

- samochód skrzyniowy

4. TRANSPORT

             Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i i właściwości przewożonych materiałów.

          Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST , w terminie przewidzianym umową.

4.1. Transport zapraw klejowych, tynkarskich

        Zaprawy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2. Transport cementu i jego przechowywanie

       Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z  BN-88/6731-08.

4.3. Transport stolarki okiennej 

      Stolarkę okienną PCV należy przewozić dowolnymi środkami transportu, na stojakach, ustawione w pozycji pionowej , w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

4.4. Transport styropianu .

      Styropian może być dostarczany sukcesywnie w miarę postępu robót , dowolnym środkiem transportu.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

       Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów  wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.

5.1. Docieplenie elewacji

5.1.1. Materiały.

Styropian na ściany – gr.10cm FS-15 wg normy PN-91/6363-02

Styropian na cokół– gr.6cm, FS-20 wg normy j.w.

Styropian na ościerza – gr.3 cm FS-15 wg normy j.w.

Zaprawa klejąca : przyczepność do betonu min. 300 kPa po 24 godz.

Wyprawa  elewacyjna : tynk mineralny szlachetny do malowania np.Atlas –Cermit SN-Mal, ziarno 3 mm

Farba silikatowa np.Atlas Arkol S

5.1.2.Wykonanie

· oczyścić ściany z kurzu i pyłu przez zmycie wodą

· wykonać próbę przyczepności kleju do podłoża

· kołki umieszczać tak, aby jeden kołek trzymał 3 płyty (w narożach)

· prace wykonywać w temperaturach min. + 5 st.C.

· w razie silnego nasłonecznienia rusztowanie osłonić folią

5.4.Okapniki podokienne

· materiał : blacha tytan-cynk gr.0,7mm

5.5. Montaż stolarki PCV

· stolarkę montować za pomocą kołków rozporowych stalowych oraz pianki 

· rozstaw kołków co 0,80m w pionie i poziomie

· odchylenie od pionu montowanej stolarki +- 2mm.

       5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

        Zasypywanie wykopów należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z obowiązującymi normami.

Zakres jw. Wykonać zgodnie z dokumentacją i przedmiarem robót.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

       Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe , i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

       Program zapewnienia jakości będzie zawierać :

a) część ogólną opisującą

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót

- bhp

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

  poszczególnych elementów robót

- system ( sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

   jakością wykonywanych robót

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia

     b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami    

   technicznymi

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

   załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy , kruszyw itp.

-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed  utrata ich 

   właściwości w czasie transportu

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

   wymaganiom.

  6.2. Zasady kontroli jakości 

         Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

          Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i zastosowanych materiałów.

          Wykonawca dostarczy Inspektorowi atesty wszystkich zastosowanych materiałów.

6.3. Badania i pomiary

       Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

        Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

       Inspektor może dopuszczać do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, zapewniono zgodność z kryteriami

     technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych raz 

     właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

2. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z :

   - Polską Normą lub

   - aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

     Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 

     spełniają wymogi ST

      W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST , każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

      Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi

       Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

          Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

         Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi imienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

          Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego . Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym , bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

          Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone  datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

          Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności :

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów    

  robót

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

  przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora          

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

  częściowych  ostatecznych odbiorów robót   

- wyjaśnienie, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperaturę powietrz w okresie wykonywania robót podlegającym 

  ograniczeniom lub wymaganiom  szczególnym w związku z warunkami 

  klimatycznym

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

  dokumentacji projektowej  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i 

   w trakcie wykonywania robót

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczania robót 

- inne istotne informacje o przebiegu robót

    Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone inspektorowi do ustosunkowania się.

     Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

      Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się .  Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.5.2. Rejestr obmiarów

      Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie z faktycznego postępu każdego elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie do rejestru obmiarów.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

        Obmiar robót będzie określać faktyczny stan wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

        Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

        Wyniki obmiarów będą wpisane do rejestru obmiarów.

        Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczeni) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

         Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej.

        Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

     - wykonanie rynien , rur spustowych w mb., za przygotowanie , 

       zamontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń

     - wykonanie pokrycia dachu w m2 z wykonaniem podłoża i warstwy 

       wierzchniej

     - wykonanie docieplenia w m2

     - obróbki blacharskie w m., który obejmuje przygotowanie, 

                       zamontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń   

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

        Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub całościowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

        Obmiar robót zanikających przeprowadza się podczas ich wykonywania.

        Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

        Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

        Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. obmiarów razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

       W zależności od ustaleń odpowiednich ST , roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi wstecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1.a. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

        Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na oficjalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

        Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie uniemożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

        Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

        Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie pożniej jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

8.1.b. Odbiór częściowy

          Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru częściowego dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.1.c. Odbiór ostateczny robót

8.1.c.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

            Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości.

             Całkowite zakończenie robót orz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

             Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, dokumentów których mowa w punkcie 8.1.c.2

              Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności  wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

                W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i legających zakryciu, a zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających robót poprawkowych.

                W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.1.c.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

             Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół  odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

             Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty:

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami

2. dokumentację dodatkową , jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy

3. szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne)

4. recepty i ustalenia technologiczne

5. dziennik budowy i rejestry obmiarów ( oryginały)

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem budowlanym i ST

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST

8. rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących( np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru tych robót przez właścicieli urządzeń

9. geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

              Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

              Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.1.d.Odbiór pogwarancyjny

         Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych okresie gwarancyjnym.

         Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie ”Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

       Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za element robót:

        Cena ryczałtowa za element robót ustalona przez Oferenta na podstawie dokumentacji , kosztorysu i wizji będzie uwzględniać wszystkie czynności , wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Cena ryczałtowa robót będzie obejmować :

- robociznę wraz towarzyszącymi kosztami

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami

             Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne

        Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Cena jednostki obmiarowej

        Cena jednostkowe ustalone na jednostkę odniesienia dla poszczególnych  rodzajów robót winna obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem całego zakresu zadania.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( Dz.U.Nr 89, poz.414)

2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r.,poz 29)

	Lp.
	Podstawa
	Przedmiar robót

dla docieplenia elewacji Domu Kultury

w Nowogrodzie Bobrzańskim
	jedn. 
	Obmiar

	1
	Roboty przygotowawcze
	
	

	1 d.1
	KNNR 9 0601-06
	Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej
	m
	48

	2 d.1
	E-0508 0800-04
	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły
	m
	48

	3 d.1
	KNR 5-08 0607-03
	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm
	m
	48

	4 d.1
	KNR 5-08 0619-05
	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i odgromowej
	szt.
	6

	5 d.1
	KNR 5-08 0619-06
	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej
	szt.
	6

	6 d.1
	Kalkulacja własna
	Zlicowanie z elewacją  skrzynek alarmu, telefonicznych, wentylacyjnych i innych oraz demontaż elementów napowietrznego przyłącza energetycznego  (elementy te obecnie znajdują się w starej elewacji)
	szt.
	28

	7 d.1
	Kalkulacja własna
	Skucie i likwidacja z elewacji istniejących gzymsów międzyokiennych, podokiennych, profili  łukowych, opasek itp
	m
	386,1

	8 d.1
	KNR 4-01 0212-03
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych   - silos na opał + inne elementy w przyziemiu
	m3
	3,2

	9 d.1
	KNR 4-01 0212-03
	Jak wyżej lecz obudowy okienek piwnicznych od strony podjazdu dla osób niepełnosprawnych
	m3
	1,8

	10 d.1
	KNR 4-01 0212-01
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm  - stara opaska betonowa budynku 50 m2 x 0,1 = 5,0 m3
	m3
	5,0

	11 d.1
	KNR 4-01 0354-06
	Demontaż krat metalowych i przykrywy metalowej wsypu na węgiel
	szt.
	14

	12 d.1
	KNR 4-01 0354-03
	Wykucie z muru  8 szt. okienek piwnicznych od strony podjażdu dla niepełnosprawnych
	szt.
	8

	13 d.1
	KNR 4-01 0304-04
	Zamurowanie 8 szt okienek piwnicznych  w ścianie na zaprawie cementowej cegłami  - od strony podjazdu dla niepełnosprawnych 8x1,1x0,36x0,9 = 2,85 m3
	m3
	2,85

	14 d.1
	KNR 2-02 0803-02
	Obustronne otynkowanie zamurowanych okienek tynkiem  kat.II wykon.ręcznie  
	m2
	15,84

	15 d.1
	KNR 2-01 0216-02
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III  - na odcinku ściany od strony zamurowanych  8 szt. okienek piwnicznych  - 30x1,1x0,8 = 26,4 m3
	m3
	26,4

	16 d.1
	KNR 2-01 0230-01
	Jak wyżej lecz - zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	m3
	26,4

	17 d.1
	KNR 2-01 0236-01
	Jak wyżej lecz - zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	m3
	26,4

	18 d.1
	KNR 0-17 2608-01
	Jak wyżej lecz - oczyszczenie mechaniczne i zmycie   

- 30x1,1 = 33,0 m2
	m2
	33

	19 d.1
	KNR 2-02 0603-05
	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z  Dysperbitu lub Ceresitu CP41+CP43  - ściana fundamentowa   na odcinku  po zamurowanych okienkach piwnicznych
	m2
	33

	20 d.1
	Analiza własna
	Demontaż  rynien PCV
	m
	92

	21 d.1
	KNR-W 2-02 0524-02
	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm
	m
	92

	22 d.1
	Analiza własna
	Demontaż  rur spustowych PCV
	m
	63

	23 d.1
	KNR-W 2-02 0531-03
	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm
	m
	63

	2
	Schody wejściowe i podjazd dla niepełnosprawnych
	
	

	24 d.2
	KNR 4-01 0212-01
	Rozbiórka  schodów wejściowych  (prawa strona)
	m3
	1,80

	25 d.2
	KNR 4-04 0301-03
	Rozebranie nawierzchni zewnętrznej  z betonu żwirowego o grub. do 15 cm   

- pod podjazd dla  osób niepełnosprawnych  

- 7,45x2,1 x0,15 = 2,34 m3
	m3
	2,34

	26 d.2
	KNR 2-01 0216-02
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III  

-  pod fundamenty schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych  

- schody 3,95x3,4x0,85 = 11,41 m3  

- podjazd 8,25x1,85x0,85 = 12,97 m3  ..........................................................  

Razem = 24,38 m3
	m3
	24,38

	27 d.2
	KNR 2-01 0230-01
	Jak wyżej lecz - zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III  - 24,38 m3 - minus ściany fundamentowe w gruncie (1,33+3,75+7,16)=4,06 = 20,32 m3
	m3
	20,32

	28 d.2
	KNR 2-01 0236-01
	Jak wyżej lecz - zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	m3
	20,32

	29 d.2
	KNNR 2 0101-01
	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych
	m2
	45,4

	30 d.2
	KNNR 2 0104-01
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm
	t
	0,1

	31 d.2
	KNNR 2 0107-01
	Betonowanie ław fundamentowych  w gruncie i nad gruntem w deskowaniu tradycyjnym  

- 27,7x0,25 = 6,92 m3
	m3
	6,92

	32 d.2
	KNR 2-02 0603-05
	Jak wyżej lecz - Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z  Dysperbitu lub Ceresitu CP41+CP43
	m2
	32,52

	33 d.2
	KNR 2-02 0218-01
	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu


	m3
	4,1

	34 d.2
	KNR 2-02 0205-01
	Płyta żelbetowa gr. 15    

- 3,15x2,6x0,15 = 1,23 m3
	m3
	1,23

	35 d.2
	KNNR 2 0107-01
	Jak wyżej lecz beton chudziak  gr. 10 cm.    

- 2,1x2,65x0,1 = 0,55 m3
	m3
	0,55

	36 d.2
	KNR 0-15II 0517-01
	Jak wyżej lecz folia izolacyjna PE  0,2 mm.  

- 2,1x2,65 = 5,56 m2
	m2
	5,56

	37 d.2
	KNR 0-11 0322-01
	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  

- podjazd dla niepełnosprawnych

1,0x7,45=7,45 m2
	m2
	7,45

	38 d.2
	KNNR 2 0107-01
	Jak wyżej lecz beton chudziak  gr. 8 cm cm.    

- 7,45x1,0x0,08 = 0,6 m3
	m3
	0,6

	39 d.2
	KNR 0-12 1120-04
	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną
	m2
	12,7

	40 d.2
	KNR 0-17 0927-01
	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej  - pierwsza warstwa
	m2
	2,88

	41 d.2
	KNR 0-17 0927-02
	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego   - nałożenie na podłoże farby gruntującej   - każda następna warstwa
	m2
	2,88

	42 d.2
	KNR 0-17 0927-03
	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego   z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu    

- ściany schodów i podjazdów
	m2
	2,88

	43 d.2
	Analiza własna
	Balustrada schodowa i pochylni z rur stalowych  42 mm  malowanych proszkowo
	m
	26

	3
	Wymiana stolarki okiennej
	
	

	44 d.3
	KNR 4-01 0354-04
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
	szt.
	15

	45 d.3
	KNR 4-01 0349-02
	Rozebranie ścian filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	m3
	9,7

	46 d.3
	KNR 0-19 0929-11
	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
	m2
	33,79

	47 d.3
	KNR 0-19 0929-09
	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
	m2
	16,50

	48 d.3
	KNR 4-01 0535-08 analogia
	Rozebranie dotychczasowych parapetów zewnętrznych na wszystkich oknach w elewacji  

- 37x0,45x1,3 = 24,05 m2
	m2
	24,04

	49 d.3
	KNR 2-02 0507-02
	Parapety  zewnętrzne nowe (ujednolicenie) wykonane z blachy tytanowo - cynkowej gr. 07 mm na wszystkich oknach w elewacji
	m2
	24,05

	4
	Podświetlenie elewacji
	
	

	50 d.4
	KNR 5-08 0209-01
	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku
	m
	280

	51 d.4
	KNR-W 5-08 0302-02
	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
	szt.
	10

	52 d.4
	KNR 5-08 0307-06
	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem
	szt.
	4

	53 d.4
	KNR 5-08 0802-01
	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm
	szt.
	10

	54 d.4
	KNR 5-08 0809-01
	Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	szt.
	28

	55 d.4
	KNR 5-08 0502-02
	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na wkrętach do drewna (il.mocowań 4)
	kpl.
	30

	56 d.4
	KNR 5-08 0504-02
	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przelotowych
	szt.
	30

	57 d.4
	KNR-W 5-08 0901-01
	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	pomiar
	6

	58 d.4
	KNR-W 5-08 0901-02
	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
	pomiar
	15

	59 d.4
	KNR 4-03 1001-04
	Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w tynku,  
	m
	280

	60 d.4
	KNR 4-03 1012-01
	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
	m
	280

	5
	Docieplenie cokołu i elewacji + opaska budynku + wywóz i utylizacja gruzu
	
	

	61 d.5
	KNR 4-01 0710-01
	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)  - przyjęto uzupełnienie  30% z całej pow.  tj. 638 m2 x 0,3 = 191,4 m2


	m2
	191,4

	62 d.5
	KNR 0-23 2611-01
	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	m2
	638

	63 d.5
	KNR 0-17 2608-02
	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie  
	m2
	638

	64 d.5
	KNR 0-23 2614-02
	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki  

- cokół


	m2
	188

	65 d.5
	KNR 2-02 0607-02
	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. wytłaczanej


	m2
	96

	66 d.5
	KNR 0-23 2612-02
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -   przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr. 3 cm
	m2
	28,2

	67 d.5
	KNR 0-17 2609-07
	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach


	m2
	28,2

	68 d.5
	KNR 0-23 2614-02
	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi  - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
	m2
	602

	69 d.5
	 Analiza własna
	Demontaż i montaż krat okiennych
	szt
	19

	70 d.5
	KNR 4-01 1212-05
	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat  j.w. i innych elementów metalowych w elewacji
	m2
	48

	71 d.5
	KNR 4-01 0702-04
	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm
	m
	188

	72 d.5
	kalkulacja własna
	Detale architektoniczne - opaski wokół okien, opaski łukowe nad oknami, gzyms elewacyjny, gzyms podokienny - styrobetonowe  

G-1 opaski wokół otworów - 295 mb  

0-1, 0-2 opaski łukowe nad oknami - 10 szt.   

G-3 gzyms elewacyjny - 47,2 mb  

G-2 gzyms podokienny - 33,9 mb  ...................................................................  

cena profili netto - bez montażu 
	kpl
	1

	73 d.5
	Analiza własna
	Przyklejenie profili elewacyjnych  

- opaska wokół otworów  typ G-1
	m2
	295

	74 d.5
	Analiza własna
	Przyklejenie profili elewacyjnych łukowych nad oknami
	szt
	10

	75 d.5
	Analiza własna
	Przyklejenie profili elewacyjnych    

- gzyms elewacyjny  międzyokienny typ G-3
	m
	47,2

	76 d.5
	Analiza własna
	Przyklejenie profili elewacyjnych   

- gzyms  podokienny typ  G-2 (tylko elewacja wejściowa)
	m
	33,9

	77 d.5
	KNR 0-23 2612-08
	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	mb
	271

	78 d.5
	KNR 0-23 2612-09
	Zamocowanie listwy cokołowej
	mb
	154

	79 d.5
	KNNR 2 0504-01
	Obróbki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej 0,7 mm  (185 mb szer. do 25 cm)  

- dodatkowe obróbki wynikające z pogrubienia elewacji  
	m2
	46,25

	80 d.5
	KNR 0-33  0128-01
	 Malowanie elewacji
	m2
	768,2

	81 d.5
	KNR 2-02 1604-01
	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m
	m2
	980

	82 d.5
	KNR 2-31 0101-07
	Ręczne wykonanie koryta    w gruncie kat.III-IV głebok. 20 cm  

- dla opaski betonowej budynku
	m2
	50

	83 d.5
	KNR 2-31 0105-01
	Jak wyżej lecz - warstwa odsączająca piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
	m2
	50,0

	84 d.5
	KNR 2-31 0105-02
	Jak wyżej lecz  - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 7
	m2
	50,0

	85 d.5
	KNR 4-01 0213-01
	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku  - bez strony frontowej
	m2
	50

	86 d.5
	KNR 2-02 1102-01 - analogia
	Naprawa powierzchni stopni,  schodów zewnętrznych, płyty tarasu i murków przy budynku  
	m2
	57,0

	87 d.5
	KNR 4-04 1103-01
	Załadowanie gruzu koparko-ladowarka  
	m3
	37,59

	88 d.5
	KNR 4-01 0108-11
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	m3
	37,59

	89 d.5
	KNR 4-01 0108-12
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km 

Krotność = 5
	m3
	37,59

	90 d.5
	kalkulacja własna
	Utylizacja gruzu i nieczystości
	m3
	37,59


Zestawienie roboczogodzin

	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena  
	Wartość

	1.
	robocizna
	r-g
	5628.9275
	
	

	2.
	robocizna 1
	r-g
	34.0450
	
	

	RAZEM
	
	
	
	


Zestawienie materiałów

	Lp
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena  
	Wartość

	1.
	Komplet detali architektonicznych bez montażu
	kpl
	1.0000
	
	

	2.
	elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowych śr. 6 mm
	szt
	1.9000
	
	

	3.
	tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu
	szt
	0.0022
	
	

	4.
	benzyna do lakierów
	dm3
	1.6320
	
	

	5.
	pręty stalowe ocynkowane - z demontażu
	m
	49.9200
	
	

	6.
	pręty okrągłe do zbrojenia betonu, gładkie śr. do 14 mm
	t
	0.1006
	
	

	7.
	drut stalowy okrągły 3 mm
	kg
	8.8206
	
	

	8.
	spoiwo cynowo ołowiowe LC 60
	kg
	1.3469
	
	

	9.
	blacha  tytanowo cynkowa 0.70 mm
	kg
	352.7210
	
	

	10
	farba silikatowa
	kg
	230.4599
	
	

	11
	kątownik aluminiowy ochronny
	mb
	318.7000
	
	

	12
	listwa cokołowa
	mb
	161.7000
	
	

	13
	gwoździe budowlane okrągłe gołe
	kg
	4.1241
	
	

	14
	balustradystalowe dla pochylni i schodów - ciężar ogółem  420 kg
	m
	26.0000
	
	

	15
	haki do muru
	kg
	11.7599
	
	

	16
	kotwy stalowe
	szt
	247.6750
	
	

	17
	uchwyty rynnowe
	kpl
	184.0000
	
	

	18
	uchwyty do rur spustowych
	kpl
	35.2798
	
	

	19
	preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych (CT99)
	dm3
	63.8000
	
	

	20
	pianka poliuretanowa
	dm3
	13.8922
	
	

	21
	silikon
	dm3
	2.6798
	
	

	22
	farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania
	dm3
	3.6959
	
	

	23
	farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowania
	dm3
	3.6963
	
	

	24
	zaprawa spoinująca
	kg
	6.9846
	
	

	25
	zaprawa klejąca
	kg
	66.0376
	
	

	26
	farba gruntująca  
	dm3
	1.4399
	
	

	27
	emulsja gruntująca  
	kg
	158.0000
	
	

	28
	podkładowa masa tynkarska  
	kg
	237.0000
	
	

	29
	zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych  
	kg
	8931.1053
	
	

	30
	acetylen techniczny 
	kg
	1.1400
	
	

	31
	folia polietylenowa  wytłaczana
	m2
	124.7997
	
	

	32
	folia  izolacyjna
	m2
	7.2284
	
	

	33
	 tlen techniczny
	m3
	3.0407
	
	

	34
	płyty styropianowe grub. 15 cm
	m3
	13.6956
	
	

	35
	płyty styropianowe grub. 3 cm
	m3
	1.4800
	
	

	36
	płyty styropianowe grub. 6 cm
	m3
	4.2773
	
	

	37
	okna i drzwi balkonowe z tworzyw
	m2
	50.2900
	
	

	38
	rynny dachowe 150 mm - z demontażu do wykorzystania
	m
	95.6800
	
	

	39
	rury spustowe 90 mm - z demontażu do wykorzystania
	m
	63.6300
	
	

	40
	uszczelki gumowe
	kpl
	53.3667
	
	

	41
	piasek zwykły
	m3
	17.0367
	
	

	42
	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
	m3
	6.1500
	
	

	43
	cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'
	kg
	3776.7000
	
	

	44
	wapno suchogaszone
	t
	0.8804
	
	

	45
	gips szpachlowy
	kg
	100.9434
	
	

	46
	cegła budowlana pełna
	szt
	1060.2000
	
	

	47
	kostka betonowa "POLBRUK"
	m2
	7.6362
	
	

	48
	Dysperbit 2x
	kg
	91.7273
	
	

	49
	sucha mieszanka tynkarska mineralna  
	kg
	3175.8408
	
	

	50
	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
	kg
	181.4802
	
	

	51
	beton zwykły z kruszywa naturalnego
	m3
	12.4542
	
	

	52
	beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10
	m3
	1.1672
	
	

	53
	zaprawa cementowo-wapienna m 15
	m3
	0.2946
	
	

	54
	zaprawa cementowo-wapienna m 50
	m3
	0.0317
	
	

	55
	zaprawa cementowa M 80
	m3
	1.1982
	
	

	56
	płytki z kamieni sztucznych
	m2
	13.0810
	
	

	57
	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
	m3
	0.0294
	
	

	58
	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
	m3
	0.5866
	
	

	59
	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
	m3
	0.1374
	
	

	60
	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
	m3
	0.1764
	
	

	61
	maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
	m2
	6.8594
	
	

	62
	płyty komunikacyjne długie
	m2
	0.3920
	
	

	63
	płyty komunikacyjne krótkie
	m2
	0.1960
	
	

	64
	płyty pomostowe robocze
	m2
	13.8180
	
	

	65
	siatka z włókna szklanego
	m2
	942.9825
	
	

	66
	papier ścierny w arkuszach
	ark
	26.8800
	
	

	67
	woda
	m3
	3.9943
	
	

	68
	drewno okrągłe na stemple budowlane
	m3
	0.1608
	
	

	69
	oprawy żarowe zwykłe do zawieszania
	szt
	30.0000
	
	

	70
	zarówki
	szt
	31.2000
	
	

	71
	łączniki instalacyjne
	szt
	4.0799
	
	

	72
	puszki bakelitowe
	szt
	10.2000
	
	

	73
	listwa ścienna
	m
	49.9202
	
	

	74
	wsporniki ścienne
	szt
	48.4796
	
	

	75
	złącza
	szt
	12.0000
	
	

	76
	przewód wtynkowy  
	m
	291.2001
	
	

	77
	kołki rozporowe z wkrętami
	kpl
	397.3200
	
	

	78
	dyble plastikowe "z grzybkami"
	szt
	3286.3929
	
	

	79
	kołki rozporowe plastykowe
	szt
	28.0000
	
	

	80
	kołki rozporowe
	szt
	129.6000
	
	

	81
	materiały pomocnicze
	zł
	
	
	

	82
	materiały pomocnicze  
	zł
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	


Zestawienie sprzętu

	Lp
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena 
	Wartość

	1.
	czas pracy rusztowań
	m-g
	980.0000
	
	

	2.
	środek transportowy 
	m-g
	31.4794
	
	

	3.
	wyciąg
	m-g
	48.1614
	
	

	4.
	koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3
	m-g
	5.3754
	
	

	5.
	koparka gąsienicowa 0.6 m3
	m-g
	1.7063
	
	

	6.
	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
	m-g
	0.6307
	
	

	7.
	ubijak spalinowy
	m-g
	3.6842
	
	

	8.
	spawarka elektryczna wirująca 300A
	m-g
	26.7328
	
	

	9.
	opłata z tytułu utylizacji
	zł.
	37.5900
	
	

	10
	samochód samowyładowczy do 5 t
	m-g
	22.5540
	
	

	11
	betoniarka wolnospadowa elektryczna
	m-g
	19.7089
	
	

	12
	rusztowanie rurowe
	m-g
	152.8807
	
	

	13
	giętarka do prętów
	m-g
	0.4026
	
	

	14
	nożyce do prętów
	m-g
	0.4741
	
	

	15
	prościarka do prętów
	m-g
	0.2603
	
	

	16
	piła do ciecia płytek
	m-g
	0.2235
	
	

	RAZEM
	
	
	
	










                      Załącznik nr 12
    Elementy kalkulacyjne do kosztorysowania robót

	Poz.
	                  Element 
	Jednostka
	   Wartość

	1.
	Stawka roboczogodziny kosztorysowej
	zł/rg
	

	2
	Wskaźnik kosztów pośrednich ...................
	%
	

	3.
	Wskaźnik zysku
	%
	

	4
	Cena pracy sprzętu   
	zł/mg
	

	5
	Wskaźnik kosztów pośrednich
	%
	

	6
	Wskaźnik zysku                         .
	%
	

	7
	Ceny materiałów 
	wg zestawienia M
	wg zestawienia M

	8
	Wskaźnik kosztów zakupu       
	    %
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


    W tabeli należy wstawić wskaźniki kosztów zastosowanych dla wyliczenia elementów robót
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